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€1. 1 — Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“) uzavird Objednatel se Zhotovitelem, jakoZto
vybranym dodavatelem vramci zjednoduseného podlimitniho zaddvaciho fizeni vypsaného
Objednatelem na zakazku s nazvem ,,Dodavka a instalace nabijecich stanic do nového sidla
NKU“.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi zpracovani nabidky na verejnou zakazku se dukladné a peclivé
seznamil se zadavaci dokumentaci a povaZuje ji za dostatecnou pro plnéni predmétu Smlouvy,
pfi kterém je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy a prislusné technické normy, které
smluvni stany timto stanovuji za zavazné, zejména pro instalaci el. strojli a pfistroja, el.
rozvodU nn, slaboproudych rozvodd, pozarni bezpecnosti staveb apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze v pribéhu plnéni predmétu Smlouvy
nemuZe uplatiiovat naroky na zménu a Upravu smluvnich podminek z divodf, které mohl nebo
mél zjistit jiz pfi svém sezndmeni se se zadavaci dokumentaci.

Smluvni strany prohlasuji, ze identifikaéni Udaje v zdhlavi Smlouvy odpovidaji aktudlnimu stavu
a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jedndni za smluvni
strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy smluvnich stran. Jakékoliv zmény udaju
uvedenych v Uvodu Smlouvy, jez nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni uzavieni Smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za Ujmu
zplUsobenou treti osobé v souvislosti s jeho Cinnosti s pojistnym plnénim nejméné ve vysi
10 000 000 K¢ a se spoluucasti nejvyse 100 000 K¢. Prilohou Smlouvy je kopie pojistné smlouvy
nebo doklad o jejim uzavreni a jeji ucinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojisténi udrzovat po
celou dobu zavazkového vztahu zaloZeného Smlouvou. Zhotovitel je povinen na Zadost
Objednatele kdykoli prokazat, Ze pojisténi podle tohoto odstavce trva.

V pfipadé, Ze se prohlaseni nékteré ze smluvnich stran podle tohoto ¢lanku Smlouvy ukaze byti
nepravdivym, odpovidd tato smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé smluvni strané vznikne.

€1. 2 — Utel a pfedmét smlouvy]

U¢elem Smlouvy je vybaveni nového sidla Nejvy$$iho kontrolniho Gfadu na adrese Komunardd
1634/44, Praha 7, s nimz pfislusi hospodafit Nejvy$simu kontrolnimu Gfadu, nabijecimi
stanicemi pro elektromobily.

Predmétem plnéni verejné zakdzky je doddni, instalace a zprovoznéni nabijecich stanic pro
elektromobily (dale jen NS) umisténych v podzemnich garazich a na parkovisti nového sidla
NKU. Souéasti dodavky je fidici systém pro fizeni dynamické distribuce vykonu do jednotlivych
nabijecich stanic podle dostupného vykonu pro nabijeci stanice na zdkladé aktualniho odbéru
budovy. Rizeni odbéru NS musi zajistit hlidani maximalniho odbéru NS tak, aby nebyl piekrocen
maximalni dostupny pfikon 250 kW/ 400 A. Ridici systém bude propojen s objektovou siti
objektu komunikaénim protokolem objektu Modbus TCP/IP nebo ModBus RTU. V podzemnich
gardzich bude instalovano 10 ndsténnych NS AC a na venkovnim parkoviSti budou na
pfipravené sokly instalovany 2 NS s rychlonabijenim DC. Pro komunikaci NS v podzemnich
gardzich je vidy pro dvé stanice v misté jejich osazeni pfipravena zasuvka RJ 45 zapojend do
mistni sité Ethernet. Pro napdjeni NS 22 kW v podzemnich garazich je pro kazidou stanici
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pripraveny kabel CYKY-J 5x6 pod stropem 2. PP, ktery bude protazen stropni deskou do 1. NP
v misté instalace NS. Pro ptipojeni venkovnich NS je z betonového soklu vyvedeny kabel AYKY-J
5x50 pro napdjeni a pro komunikaci kabel UTP cat. 6. Soucasti dila je vypracovani navodu
k obsluze, projektova dokumentace obsahujici schéma pripojenych NS a topologii sité pro NS,
oznaceni kabell. Po zprovoznéni systému a provedeni zkousek NS dodavatel seznami urcené
zaméstnance objednatele s provozem a ovlddanim NS. PfiloZzend projektovd dokumentace
v pfiloze €. 4 slouZi pouze pro uréeni mist instalace NS, nejedna se o provadéci projektovou
dokumentaci pro instalaci NS.

Pfedmét plnéni zahrnuje zejména:

doddni, instalaci a uvedeni do provozu 10 ks nasténnych NS o vykonu 22 kW, AC, s
napajenim 380 - 415 V AC, 3 faz. 50/60Hz, IP x4, s integrovanym proudovym chrani¢em
30mA, integrovanym kabelem s koncovkou T2 s pfesnym méfenim odbéru +/- 1,5%,
integrovana ctecka karet podporujici minimalné c¢teni Cipovych karet kompatibilni s 1SO
14443 Typ A a ISO/IEC 7816-4:2020, konkrétné NXP Mifare DESFire EV3 8k s podporou
identifikace ucastnika za pomoci sériového Cisla Cipové karty, pripojeni RJ 45, komunikace
Modbus TCP a OCPP 1.6) s moZnosti upgrade na 2.0, ukladani zaznam( o transakcich a
lokalni sprava pfristupovych karet, komunikace mezi stanici a elektromobilem ve
standardu protokoll ISO / IEC, nasténné NS 22 kW budou instalovany na parkovaci mista
111-115a155-159 v 1. PP objektu G viz pfiloha A projektova dokumentace - padorys 1.
PP objektu G (SO 01 - D14Eb 516_ESIL+POPB - Budova G 1PP),

dodani, instalaci a uvedeni do provozu 3 provoznich zdsuvek 230VAC vcetné podruzného
elektrického rozvadéce s elektrovyzbroji a kabelového vedeni k zasuvkdm, rozvadéc
plastovy nasténny, 8 moduld, IP min. 44, svyzbroji 3xjisti¢ 13B/1, svorkovnice pro
nasvorkovani kabelu CYKY-J 5x6, z rozvadéce vyvedeny tti zdsuvkové okruhy ukoncéené
jednou zasuvkou do vlhka IP min. 44,

dodani, instalaci a uvedeni do provozu 2 ks stojanovych NS o vykonu 50 kW, DC,
s napajenim 380 - 415 V AC, 3 faz. 50/60Hz, min. IP 55, min. provozni teplota: -25°C az
50°C s integrovanym proudovym chranicem 30mA, nabijeni DC v rezimu pfipojeni 4,
zasuvka Combo 2, integrovany kabel, proudovy chrdni¢ na DC vystupu, ochrana proti
prehrati, pfesné méreni odbéru +/- 1,5%, ¢tecka karet podporujici minimalné &teni
¢ipovych karet kompatibilni s ISO 14443 Typ A a ISO/IEC 7816-4:2020, konkrétné NXP
Mifare DESFire EV3 8k s podporou identifikace Ucastnika za pomoci sériového Cisla Cipové
karty, pfipojeni RJ 45, komunikace Modbus TCP a OCPP 1.6J s moznosti upgrade na 2.0,
ukladani zaznami o transakcich a lokalni sprdva pristupovych karet, komunikace mezi
stanici a elektromobilem ve standardu protokol( 1SO / IEC, stojanové NS 50 kW budou
instalovany na pfipravené sokly u venkovniho parkovisté, viz ptiloha A projektova
dokumentace - Situace aredlu (SO 01 - D14Gb 501_ESLA - Situace arealu),

dodani instalaci a uvedeni do provozu Fidiciho systému pro spravu a Fizeni NS (déle RS) pro
fizeni dynamické distribuce vykonu do jednotlivych nabijecich stanic podle dostupného
vykonu pro nabijeci stanice na zakladé aktualniho odbéru budovy, na zakladé informace z
BMS systému RS omezuje nabijeni podle poskytovaného max. moZného pfikonu s
moznosti nastaveni VIP pfistupu k jednotlivym stanicim, zajiSténi centralizace a
dostupnosti dat pro kazdou stanici, zafizeni musi umozZnit komunikaci s nadfazenym
fidicim systémem MaR protokolem Modbus TCP/IP nebo ModBus RTU pro napojeni do
lokdlniho BMS systému v ethernetové siti LAN, pti vypadku spojeni s lokdlnim BMS
systémem musi RS umoznit autonomni provoz nabijecich stanic, RS musi umoZfiovat
rozsifeni pro Fizeni dalSich min. 20 nabijecich stanic jen v ramci softwarové Upravy bez
nutnosti doplfovani dalsiho hardwaru, PC sprdvce systému musi jit pfipojit
prostfednictvim mistni sité ethernet LAN nebo vzddlené prostfednictvim modemu.
UZivatelské rozhrani musi minimalné umozZnit: uzamknuti / odemknuti zasuvky nabijeci
stanice, zobrazeni fidictho panelu v redlném case, spravu pfistupovych karet, zobrazeni a
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archivaci odbéru kazdé nabijeci stanice a archivaci odbéru u kazdé pristupové karty, data
o spotirebé predavat formou strojové editovatelného formatu, pfistup k historii dat celé
soustavy, zobrazeni informaci o kazdé nabijeci stanici a informaci potfebnych k Gdrzbé&, RS
musi také obsahovat APl rozhrani (web services) pro komunikaci s BMS (ukladani dat),

- dodani a instalaci switche 48 portli do stavajiciho rozvadéce rack 19“ v datové rozvodné
umisténé v 1. PP pro napojeni pfipravenych datovych kabeld od NS,

- dodani a instalaci kabelovych tras pro napajeci kabely NS véetné zhotoveni prostupu ve
stropni desce mezi 2. PP a 1. PP v mistech instalace nabijecich stanic v€etné instalace
protipozarnich ucpdvek,

- dodani a instalaci datovych kabell véetné kabelovych tras od viech NS k pfipravenym
datovym zasuvkdm RJ 45 v 1. PP u mist instalace NS,

- spolupraci pfi uvadéni systému NS do provozu, zejména napojeni RS NS do mistni
ethernetové sité,

- provedeni vSech potfebnych zkousek, vystaveni protokolli, revizi a vychozi revize
elektrické instalace pro uvedeni nového zafizeni do trvalého provozu,

- sezndmeni objednatele s obsluhou systému, predepsanou udrzbou, servisem, navrhem
planovanych revizi a zkousek, pfedani doklad(i a navodi v ¢eském jazyce.

Pfedmét plnéni nezahrnuje:

- dodavku napajecich kabell pro NS,

- jiSténi napdjecich kabelll pro NS, u pfipravenych kabell je instalovano jiSténi v hlavni
rozvodné v rozvadéci RNS, pro kazdou NS 22 kW 32B/3 a pro kazdou NS 50kW 80B/3,

- napajeni RS 230 VAC / 10A, misto osazeni RS bude uréeno po dohodé mezi zadavatelem a
zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje splnit predmét Smlouvy na svij naklad a nebezpeci, pficemz predmét
plnéni se zavazuje protokoldrné predat Objednateli. Objednatel se zavazuje sjednanym
zplUsobem predmét plnéni prevzit a zaplatit za néj cenu za splnéni predmétu Smlouvy
sjednanou v ¢lanku 6 Smlouvy.

(1. 3 — Kontaktni osoby|

Kontaktni osobou Objednatele, neoznami-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je Ing. Ivo Blazek,
vedouci oddéleni technického odboru hospodarské spravy, tel: + 420 602 688 252, e-mail:
ivo.blazek@nku.cz.

Kontaktni osobou Zhotovitele, tj. osobou povérenou pro véci organizacni, neoznami-li
zhotovitel Objednateli jinak, je Ing. Zdenék Wilczek, tel: + 420608 826 622 e-mail:
wilczek@smartev.cz.

1. 4 — Soutinnost]

Smluvni strany jsou povinny vzajemné spolupracovat a vzdjemné se informovat o veskerych
skutecnostech, které jsou nebo mohou byt dilezité pro radné plnéni predmétu Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici ze Smlouvy tak, aby nedochazelo
k prodleni s dodrzenim terminu a k prodleni se zaplacenim penézZitého zavazku.

Objednatel zajisti max. 2 parkovaci mista v misté plnéni pro vozidla Zhotovitele v pracovnich
dnech po dobu plnéni dila.
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Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost, zejména umoznit ulozeni
nastroju, pomucek a zafizeni v misté plnéni a zajistit zazemi pro jeho pracovniky (prevlékani,
WC, apod.).

Objednatel se zavazuje v dobé provadéni pfedmétu plnéni zajistit Zhotoviteli a jim uréenym
osobam nezbytny vstup do prostor nového sidla za predpokladu zachovani bezpecnostnich
pozadavk( a predpis Objednatele. Zhotovitel zodpovida za fadné proskoleni svych pracovniki
véetné pouceni o tom, Ze se pracovnici Zhotovitele mohou pohybovat pouze v prostorach
souvisejicich s plnénim predmétu Smlouvy, pfipadné v prostorach verejné pfristupnych.
Zhotovitel je povinen nejméné dva (2) pracovni dny pred zahdajenim praci predat Objednateli
ke schvéleni seznam pracovnikd, ktefi budou vstupovat do budovy nového sidla. Seznam bude
obsahovat jméno a pfijmeni pracovnika a cislo jeho ob¢anského prlikazu. Vstupovat do budovy
jsou opravnény pouze osoby schvalené Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby do
budov nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na vySe uvedeném seznamu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni rezim Objednatele, zejména veskeré prislusné
predpisy protipozarni ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s internimi
predpisy Objednatele upravujicimi rezim, provoz, bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a
protipozarni opatfeni vbudové nového sidla, se kterymi bude pred zapocetim praci
prokazatelné seznamen a v tomto ohledu zodpovida za fadné proskoleni svych pracovnikd.

€. 5 — Terminy a misto pInéni

Zhotovitel zah3ji pInéni pfedmétu Smlouvy do dvou (2) pracovnich dnli po podpisu Smlouvy.

Protokolarni prevzeti predmétu plnéni bude provedeno nejpozdéji do 120 dnl od zahdjeni
plnéni pfedmétu Smlouvy.

Mistem plnéni jsou prostory v novém sidle Nejvyssiho kontrolniho Ufadu na adrese Komunard(
1634/44, 170 00 Praha 7.

I€1. 6 — Cena a platebni podminky]

Cena za splnéni predmétu Smlouvy je sjednana jako cena pevnd a nejvyse pripustnd a je ve
vysi:

Cena bez DPH: 1 275 500,00 K¢

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré naklady Zhotovitele spojené sitadnou
pfipravou a plnénim pfedmétu Smlouvy véetné pojisténi veskerych rizik a vlivi béhem plnéni
predmétu Smlouvy, poplatkd a jakychkoliv dalSich vydajli spojenych s plnénim predmétu
Smlouvy.

K cené bude pfipoc¢tena DPH v zakonné vysi.
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zalohy.

Vystavena faktura musi obsahovat veSkeré ndlezZitosti dafiového dokladu stanovené pravnimi
predpisy a dale téz Cislo Smlouvy Objednatele (¢islo Smlouvy Objednatele je vyznacené v jejim
zahlavi).



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Doba splatnosti faktury je stanovena na tficet (30) kalendarnich dnl a pocind bézet ode dne
doruceni faktury Objednateli. V pfipadé obdrZzeni faktury po 20. 12. kalendarniho roku se
splatnost prodluzuje na 60 dni.

V pfipadé, Ze se Objednatel ocitne v platebni neschopnosti z dlivodu rozpoctového provizoria,
ma se za to, Ze neni v prodleni s plnénim penézitych zavazkd splatnych v dobé rozpoctového
provizoria. Splatnost vsech danovych dokladl se v pfipadé vzniku rozpocétového provizoria
posouva na patnacty (15) den po uvolnéni rozpoctovych prostfedkd pro rozpoctovou kapitolu
Objednatele, nejpozdéji vSak do 30. ¢ervna prislusného kalendainiho roku.

Pokud faktura nebude mit sjednané nadleZitosti podle Smlouvy, nebo bude-li obsahovat
nespravné Udaje, nebo nebude-li kfaktufe doloZena poZadovand pftiloha, je Objednatel
opravnén fakturu vratit se zddvodnénim Zhotoviteli k doplnéni nebo novému vystaveni.
V takovém pripadé IhGta splatnosti zacne plynout v celé sjednané délce az dnem doruceni
faktury obsahujici vSechny sprdvné udaje a ndlezitosti dle Smlouvy Objednateli.

Veskeré uhrady Objednatele na zdkladé této Smlouvy budou provadény bezhotovostnim
pifevodem na bankovni Uéet Zhotovitele uvedeny v zahlavi Smlouvy. Faktura je uhrazena dnem
odepsani fakturované castky z uc¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného na
fakture.

(€I. 7 - Zpasob plnéni

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s ndlezitou odbornou péci, dilo provadét
radné a vCas a dodrzovat veskeré platné ceské pravni predpisy a technické normy, zejména
vsechny bezpecnostni predpisy véetné internich bezpecnostnich predpisi Objednatele.
Zhotovitel rovnéz zodpovida za to, Ze prace podle této smlouvy budou provadény pouze fadné
proskolenymi a pou¢enymi pracovniky, a to at uz jde o pracovniky vlastni nebo pracovniky
jinych subjekt(, ktefi se na zhotoveni budou podilet. Odpovédnost za veskeré skody (vécné, na
zdravi apod.), k nimz dojde v dusledku toho, Ze Zhotovitel porusi jakymkoliv zplsobem toto
ustanoveni, nese Zhotovitel v plném rozsahu.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu s pfedmétem plnéni, je opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel tyto zavady odstranil a dilo provedl fadnym zplGsobem.
Odstranéni zavad provede Zhotovitel na své naklady. Jestlize Zhotovitel neodstrani tyto zavady
ani v primérené lh(té a postup Zhotovitele by jednoznacné vedl k podstatnému poruseni
smlouvy, ma Objednatel prdvo od smlouvy odstoupit.

PInéni dila bude provadéno v pracovnich dnech v rozmezi od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Po
vzdjemné dohodé mezi obéma smluvnimi stranami muizZe byt tato doba pro provadéni dila
zménéna a takova zména nevyzaduje formu dodatku Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména
predpisi o pozarni ochrané a bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci, ekologickych,
hygienickych predpist a naf. vlady ¢. 567/2006 Sb., o minimalni mzdé, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Zhotovitel je povinen proskolit svoje pracovniky v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci a pozarni ochrany.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoznuji plnéni dohodnutym
zpUsobem, je povinen to oznamit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu a navrhnout mu zménu.
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Veskery odpad vznikly pfi plnéni predmétu dila se Zhotovitel zavazuje odstranit na vlastni
naklady v souladu s platnou legislativou a ekologickymi principy (tfidéni a recyklace odpadu
véetné souvisejicich hlaseni).

|CI. 8 — Pfedani a prevzeti dila, prechod vlastnického prava a nebezpeci §kody|

Zavazek Zhotovitele zhotovit dilo dle pfedmétu plnéni uvedeného v ¢lanku 2. je splnén radnym
a v€asnym dokoncéenim dila, a jeho protokolarnim predanim a prevzetim.

Objednatel je opravnén provést pred samotnym prevzetim pfedmétu plnéni kontrolu, zda ma
veskeré pozadované vlastnosti a zda spliuje poZadavky dle platnych a ucdinnych pravnich
predpist a dle Smlouvy.

Objednatel predmét plnéni protokolarné prevezme za predpokladu, Ze predmét plnéni
odpovida Smlouvé, je plné funkcni a prosty vad a nedodélkill s vyjimkou ojedinélych drobnych
vad a nedodélkd, jez nebrani fadnému uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani
podstatnym zplisobem neomezuiji.

O predani a prevzeti predmétu plnéni bude smluvnimi stranami vidy sepsan a obéma
smluvnimi stranami podepsan predavaci protokol, ktery bude obsahovat zhodnoceni
provedeni pfedmétu plnéni, soupis zjisténych ojedinélych vad a nedodélkd, dohodnuté lhity k
jejich odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl predavanych
Zhotovitelem Objednateli pfi pfedani prfedmétu plnéni. Vypracovdni navrhu predavaciho
protokolu zajisti Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady a nedodélky uvedené v pfeddvacim
protokolu v dohodnuté dobé neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni treti
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli Skodu, ktera Objednateli vznikla, véetné
Skody v podobé vynaloZeni naklad( na odstranéni takovych vad a nedodélkd.

V ptipadé, Ze Objednatel predmét plnéni neprevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis s uvedenim dlvodu nepfevzeti predmétu plnéni a s uvedenim stanovisek obou smluvnich
stran. V pfipadé neprevzeti pfedmétu plnéni dohodnou smluvni strany Ihlity k odstranéni vad
nebo nedodélkll a nahradni termin protokolarniho predani a prevzeti predmétu plnéni.
V tomto protokolu bude i informace o odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou z pfedavaciho
protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni, a to v terminu stanoveném v preddvacim
protokolu. O odstranéni vad a nedodélkll bude obéma smluvnimi stranami pofizen protokol
o odstranéni vad a nedodélkll. V pfipadé neprevzeti predmétu plnéni Objednatelem, je
Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve Ihité sjednané v zapisu o
neprevzeti plnéni podle odst. 8.5. tohoto ¢lanku Smlouvy. Nebude-li termin odstranéni vady
nebo nedodélku v predavacim protokolu nebo v zapisu o neprevzeti plnéni dila stanoven, je
Zhotovitel povinen vadu nebo nedodélek odstranit nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dnli ode
dne oboustranného podpisu predavaciho protokolu, resp. zapisu o neprevzeti plnéni.

Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva Objednatel podepsdnim predavaciho protokolu
prebirajici kontaktni osobou Objednatele.

Nebezpeci skody na pfedmétu plnéni prechazi ze Zhotovitele na Objednatele podepsanim
predavaciho protokolu pfebirajici kontaktni osobou Objednatele.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

|(vjl. 9 — Prava a povinnosti smluvnich stran|

Zhotovitel je pfi provaddéni plnéni vazan ptikazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli
takové prikazy udéli.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni predmétu plnéni Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze
Zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil
napravu a provadél plnéni rddnym zplisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfimérené dobg,
mUZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nejvyssim moznym zplsobem chranit Objednatele pred
ztratami, vydaji a jinymi Skodami, které by mohly vzniknout pfi provadeéni plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni bude provedeno v nejvyssi kvalité a v rozsahu podle ¢lanku 2 a
v terminech uvedenych v ¢lanku 5.

(€1. 10 —Zaruka za jakost]

Zhotovitel poskytuje na nabijeci stanice zaruku za jakost a zaruku za jakost a funkénost celého
dila v délce 5 let od prevzeti celého systému nabijeni elektromobild po protokolarnim predani
a prevzeti predmétu plnéni

Zhotovitel odpovida za vadné plnéni.

Za vadu, jeZz vyjde najevo po protokolarnim preddni a prevzeti predmétu plnéni, Zhotovitel
odpovid3, jestlize vada byla zplisobena porusenim povinnosti Zhotovitele.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z vadného pinéni bez ohledu na to, kdy takové vady
zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjedndvaji, Zze protokolarnim
predanim a prevzetim dila neni dotéeno pravo Objednatele uplatriovat prdva z vad, které byly
zjistitelné, ale nebyly zjistény pfi prevzeti.

Ma-li protokolarné prfedané a prevzaté plnéni odstranitelné vady, je Objednatel opravnén
poZadovat jejich bezplatné odstranéni ve |hité do deseti (10) pracovnich dnll od jejich
oznameni, nebude-li sjednano jinak.

Neodstrani-li Zhotovitel odstranitelné vady predmétu plnéni podle odstavce 10.5. tohoto
¢lanku, ani v pfimérené dodatecné lh(té péti (5) pracovnich dnl, nebo oznami-li, Ze vady
neodstrani, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel opravnén pozadovat slevu podle
¢lanku 12 Smlouvy nebo odstoupit od Smlouvy podle ¢lanku 14 Smlouvy.

Objednatel je v zarucni dobé povinen bez zbytecného odkladu po zjisténi vady oznamit vady
Zhotoviteli na e-mail: servis@smartev.cz, Ing. Zdenék Wilczek, jednatel, tel.: 608 826 622.
Zhotovitel je povinen v pfipadé zmény kontaktni osoby ¢i kontaktnich Udajd zménu
bezodkladné pisemné oznamit Objednateli. Tato zména nevyZaduje formu dodatku Smlouvy.

V reklamaci musi byt vady popsany a/nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Objednatel ma
pfi uplatnéni vady pravo urcit, ktery ze zakonnych naroka z vad zbozi uplatni.

Vady reklamované za trvani zaru¢ni doby odstrani Zhotovitel zdarma v dobé dohodnuté
smluvnimi stranami nebo stanovené Objednatelem. Objednatel stanovuje dobu na zahajeni
opravy vady na zafizenich nabijeni elektromobild, které maji klicovy vliv na fungovani systému
nabijecich stanic jako celku na 24 hodin od nahlaseni vady a dobu na zahdjeni opravy vady
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ktera nema klicovy vliv na fungovani systému nabijecich stanic jako celku na 5 pracovnich dnl
od nahldseni vady. Doba opravy vady, ktera ma klicovy vliv na fungovani systému nabijecich
stanic jako celku neprekroci dva (2) dny a doba opravy vady kterd nema klicovy vliv na
fungovani systému nabijecich stanic jako celku neprekroci ¢trnact (14) dnl, pokud nebudou
smluvnimi stranami dohodnuty doby jiné. O tom, zda se jedna o zavadu, ktera ma klicovy vliv
na fungovani systému nabijecich stanic elektromobill rozhoduje Objednatel.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nebude schopen ¢i ochoten odstranit reklamované vady v dobé
dohodnuté smluvnimi stranami nebo stanovené Objednatelem, je Objednatel oprdvnén nechat
vady odstranit jinou odborné zpUsobilou osobou na naklady Zhotovitele, aniz by tim doslo
k naruseni zaruky.

€. 11 — Odpovédnost za skodu|

Zhotovitel je povinen ucinit takova opatreni, aby nezplsobil skodu v prostorech a na budové,
(nové sidlo Objednatele), a na majetku Objednatele a tifetich osob.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vzniklou Skodu, kterou zpuUsobil Objednateli,
zaméstnancim Objednatele nebo jinym osobam, jakoZ i za Skodu, kterou zpUsobil v prostorech
a na budové, ke které mda Objednatel pFislusnost hospodafit (nové sidlo NKU), porugenim
smluvni nebo zakonné povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, bude-li to mozné a ucelné, k ndhradé Skody uvedenim poskozeného
majetku ¢i nemovitosti do predeslého stavu. MoZnost a Ucelnost ndhrady Skody uvedenim do
predeslého stavu posoudi Objednatel a bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o nahradé skody
budto uvedenim de predeslého stavu, priemZ soucasné stanovi zplisob uvedeni do
predeslého stavu nebo o penézni ndhradé skody.

Jestlize Objednatel jako poskozenad strana musel vynalozit naklady v disledku poruseni smluvni
nebo zdkonné povinnosti Zhotovitele (na odstranéni ¢i zmirnéni takto vzniklych nasledka),
zahrnuji se tyto naklady do skody a Zhotoviteli jako povinné strané vznika povinnost i k jejich
nahradé.

Nahrada skody je splatna ve lhité tficet (30) kalendafnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
Objednatele jako opravnéné smluvni strany Zhotoviteli jako smluvni strané povinné z nahrady
Skody, pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

(1. 12 — Sankéni ujednani

V ptipadé, Ze Zhotovitel nastoupi k zahajeni provadéni dila opozdéné, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli slevu ve vysi 2 000 K¢ z ceny pfedmétu plnéni bez DPH za kazdy i
zapocCaty den zpozidéni od terminu zahdjeni plnéni uvedeného v ¢lanku 5 a Zhotovitel je
povinen tuto slevu ve faktufe oznacit a odecist z fakturované ¢astky za plnéni.

Neodstrani-li Zhotovitel odstranitelné vady pfedmétu plnéni podle ¢lanku 10 Smlouvy ani
v pfimérené dodatecné Ihité péti (5) pracovnich dn(, je Objednatel opravnén pozadovat slevu
ve vysi 1 000 K¢ z ceny plnéni bez DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy ptipad
samostatné. Zhotovitel je povinen tuto slevu ve fakture oznadit a odecist z fakturované ¢dastky
za prislusné dilci pInéni.
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Oznami-li Zhotovitel, Ze vady neodstrani nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel
opravnén poZadovat slevu ve vysi 5 % z ceny plnéni bez DPH. Zhotovitel je povinen tuto slevu
ve fakture oznacit a odecist z fakturované ¢astky za predmét plnéni.

Pro pfipad prodleni s pfedanim dila ve stanoveném terminu smluvni strany sjednavaji slevu
z kupni ceny bez DPH ve vySi 2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni smluvnich zavazkd wvyplyvajicich z odst. 4.6., 7.4. a 7.6. Smlouvy je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli slevu ve vysi 10 000 K¢ z ceny dila bez DPH za
kazdy pfipad poruseni a Zhotovitel je povinen tuto slevu ve faktufe oznacit a odedist
z fakturované castky.

Narok na ndhradu skody odecétenim slevy Ci slev z fakturované c¢astky tim neni dotcen.

V pripadé poruseni povinnosti mlic¢enlivosti dle ¢lanku 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kaidy jednotlivy pfipad
prokazatelného poruseni povinnosti.

V pfipadé prodleni s Uhradou penézitého zavazku, jsou smluvni strany opravnény pozadovat
urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sh., ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, odecteni jakékoliv slevy z fakturované ¢astky za predmét
plnéni ¢i uhrazeni jakékoliv smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své zavazky
a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a nedotyka se naroku na nahradu skody v plné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZziti ust. § 2050 ob¢anského zdkoniku.

Smluvni pokuty, jakoZ i uroky z prodleni jsou splatné do patnacti (15) kalendarnich dni od
doruceni vyzvy k zaplaceni.

|CI. 13 — Ochrana informaci, ml¢enlivost, ochrana osobnich udajﬁ|

Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivost o vSech skutecnostech souvisejicich s plnénim
predmétu Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén zpfistupnit tfeti osobé ddvérné informace, o kterych se pti plnéni
predmétu Smlouvy dozvi. To neplati, maji-li byt za Ucelem radného plnéni predmétu Smlouvy
potfebné informace zpfistupnény zaméstnanclim, organim smluvnich stran nebo jejich
¢lenim a poddodavatellim Zhotovitele podilejicich se na plnéni predmétu Smlouvy za stejnych
podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim strandm, a to jen v rozsahu nezbytné nutném pro
radné plnéni predmétu Smlouvy.

Ochrana informaci se nevztahuje na pfipady, kdy:

13.3.1. Zhotovitel prokaze, ze je tato informace verejné dostupnd, aniz by tuto dostupnost
zpUsobil on sam;

13.3.2. Zhotovitel prokaze, ze mél tuto informaci k dispozici jesté pred datem zptistupnéni
Objednatelem, a Ze ji nenabyl v rozporu se zakonem;

13.3.3. Zhotovitel obdrzi pisemny souhlas Objednatele zptistupniovat danou informaci;

13.3.4. Je-li zpfistupnéni informace vyZadovano zdkonem nebo zdvaznym rozhodnutim
opravnéného organu.
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Zhotovitel je povinen nakladat s davérnymi informacemi, které mu byly poskytnuty
Objednatelem, nebo je jinak ziskal v souvislosti s plnénim predmétu Smlouvy, jako
s obchodnim tajemstvim, zejména uchovavat je v tajnosti a ucinit veskera smluvni a technicka
opatreni zabranujici jejich zneuziti ¢i prozrazeni.

Zhotovitel je povinen poucit své pracovniky, statutarni organy, jejich ¢leny a poddodavatele,
kterym jsou zpfistupnény dlvérné informace, o povinnosti utajovat dlvérné informace ve
smyslu tohoto ¢lanku Smlouvy.

V pfipadé, Ze pfi plnéni predmétu Smlouvy dojde ke zpracovani osobnich udaji, je Smlouva

zaroven smlouvou o zpracovani osobnich Udajd ve smyslu § 34 zdkona ¢. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen zpracovavat osobni Gdaje v souladu se zdkonem ¢. 110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdéjsich predpisli, a obecnym natizeni o ochrané
osobnich udaji Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udaja
(tzv. GDPR).

Zhotovitel je opravnén zpracovdvat osobni Udaje pouze za ucelem fadného plnéni pfedmétu
Smlouvy a s osobnimi Udaji je Zhotovitel opravnén nakladat vyhradné pro ucely fadného plnéni
predmétu Smlouvy a se zachovanim vsech platnych a ucéinnych predpist o bezpecnosti ochrany
osobnich udajli a jejich zpracovani.

€. 14 — Ukon&eni Smlouvy|

V pfipadé, Ze jedna ze smluvnich stran podstatné porusi své smluvni povinnosti, je druha
smluvni strana oprdvnéna odstoupit od Smlouvy. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti
se povaZuje zejména:
a) ze strany Zhotovitele:
e pokud Zhotovitel pozastavi provadéni predmeétu plnéni a ze vSech okolnosti bude
zfejmé, ze zavazek ze Smlouvy tak nesplni radné a vcas,
e neodstrani-li odstranitelné vady dila podle ¢ldnku 10 Smlouvy ani v pfimérené
dodatecné Ih{ité péti (5) pracovnich dnd, nebo oznami-li, Ze vady neodstrani, nebo jde-
li o vady neodstranitelné,
e poruseni povinnosti stanovenych v ¢l. 17 této smlouvy.

b) ze Strany Objednatele:
e prodleni s Uhradou dluzné c¢astky delsi nez tricet (30) dnd po marném uplynuti
dodatec¢né lhaty k napravé poskytnuté Zhotovitelem v pisemné upomince (urgenci)
dorucené Objednateli.

Odstoupenim od Smlouvy Smlouva zanika doruc¢enim pisemného projevu vile odstoupit od
Smlouvy druhé smluvni strané.

Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
Ujmy vzniklé porusenim Smlouvy ani zavazku mlcenlivosti Zhotovitele, ani dalSich prav
a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonéeni Smlouvy.
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1. 15 — Reseni spord|

Veskeré spory budou smluvni strany fesit predevsim spolecnym jednanim ve snaze dosahnout
urovnani smirnou cestou.

Nebude-li smirného feSeni dosazeno, bude spor feSen soudné.

Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem v prvnim stupni je soud v Praze.

L6 — Poddodavateld|

Zhotovitel je opravnén pfi plnéni predmétu Smlouvy vyuzit poddodavatele pouze v rozsahu,
v jakém plnéni prostfednictvim poddodavatelll vymezil ve své nabidce v ramcizadavaciho
fizeni na vefejnou zakazku, a pouze prostfednictvim tam uvedenych poddodavatel(l. Ve vSech
ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén poskytovat plnéni prostfednictvim poddodavatele
pouze s pifedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Za plnéni poddodavatelt Zhotovitel odpovida jako za své plnéni, véetné odpovédnosti za
disledky z toho vzniklé.

|CI. 17 — Spolecensky odpovédné zadéva’nﬂ

Zhotovitel zajisti po celou dobu trvani této smlouvy:

pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak
z predpisl pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni verejné zakazky podileji; pInéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavatel(;

sjednani a dodrZovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich
pokut a délky zarucéni doby; uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li
vySe smluvnich pokut a délka zarucni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku;

radné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné a vcéasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
verejné zakdazky;

snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni verejné zakazky na Zivotni prostredi,
zejména pak

I.  vyuZivanim nizko emisnich automobill, ma-li je k dispozici;

1. tiskem veskerych listinnych vystup(, odevzdavanych Objednateli pfi realizaci verejné
zakdzky, na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostredi, pokud zvlastni pouZiti
pro specifické ucely nevyZaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancl
Zhotovitele k efektivnimu/lUspornému tisku;

Il pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znedistovani, mulze-li je
béhem plnéni verejné zakazky zplsobit;

V. predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovanim
zakladnich principl ochrany Zivotniho prostiedi a zdravi lidi pti nakladani s odpady.
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(1. 18 — Zavéretna ujednani

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze Smlouva, jakoZ i vSechny vztahy z ni vzniklé nebo s ni
souvisejici, se fidi ob¢anskym zakonikem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadné ustanoveni Smlouvy nepodléha obchodnimu tajemstvi ani
neni jinak chranéné pravnimi predpisy z hlediska dlvérnosti. Znéni Smlouvy lze v plném
rozsahu zverejnit.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym ¢i nedcinnym, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni Smlouvy, kterad zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji jednat v dobré vife s cilem nahradit neplatné/nelcinné ustanoveni
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému Ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného.

Zhotovitel je dle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisa,
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zboZi nebo sluzeb z verejnych vydaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vyslovné souhlasi se zverejnénim Smlouvy véetné vsech jejich priloh a
jejich pripadnych dodatkl zejména na internetovych strankdch Objednatele a na profilu
zadavatele zplUsobem umozZiujicim nepretrzity dalkovy pfistup.

Smlouva mlze byt ménéna pouze formou pisemnych vzestupnou ¢iselnou radou cislovanych
dodatkd Smlouvy podepsanych obéma smluvnimi stranami, svyjimkou pfipadd vyslovné
stanovenych v Smlouvé, na které se povinnost uzavirdni dodatki Smlouvy nevztahuje.

Zménu kontaktnich osob jsou smluvni strany povinny si neprodlené pisemné oznamit. Tato
zména nevyzaduje formu dodatku Smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Smlouvu pred jejim podepsanim precetly a Ze byla
uzaviena podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné a srozumitelné, a Zze se dohodly o
celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé ve formatu PDF, pficemZ plivod a integrita
elektronického vyhotoveni této Smlouvy, jakoZ i totoznost jednajicich osob, jsou zaruceny
elektronickymi podpisy smluvnich stran, resp. osob opravnénych za smluvni stranu Smlouvu
uzavrit. Kazda ze smluvnich stran obdrzi original Smlouvy v elektronické podobé.

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.



Nedilnou soucasti Smlouvy jsou:

Pfiloha €. 1: Tabulka nabidkova cena
P¥iloha €. 2: Seznam poddodavatelt
P¥iloha €. 3: Kopie pojistné smlouvy
P¥iloha €. 4: Projektova dokumentace:

e Projektova dokumentace — Pidorys 2. PP objektu G ve formatu pdf,
e Projektova dokumentace — Pidorys 1. PP objektu G ve formatu pdf,
e Projektovd dokumentace — Pidorys 1. NP objektu G ve formatu pdf,
e Projektova dokumentace — Situace arealu ve formatu pdf,

Za Objednatele:

PhDr. Radek Haubert

4 DN: P23249, Radek, Haubert, PhDr.
-/ // ——=— Radek Haubert, 100,2488, Nejvyssi
/S ks kontrolni Ufad, NTRCZ-49370227, CZ

08.08.2023 14:54

PhDr. Radek Haubert
vrchni feditel spravni sekce
Ceska republika — Nejvyssi kontrolni tfad

Za Zhotovitele:

+_ Digitélné podepsal Ing.
lng' Rad0m|r Radomir Suchanek

Datum: 2023.08.08
S u Cha nEk 09:09:42 +01'00'

Ing. Radomir Suchanek
jednatel spolec¢nosti
SMARTEV CDS s.r.o.

v 1. Digitalné podepsal
Ing' Zdenek Ing. Zdenék Wilczek

H Datum: 2023.08.08
WI Iczek 09:09:11 +01'00'

Ing. Zdenék Wilczek
jednatel spolecnosti
SMARTEV CDS s.r.o.



Filoha é. 1 Tabulka nabidkova cena

Nabidkova cena na dodani a instalaci nabijecich stanic pro elektromobily do nového sidla Nejvyssi

ho kontrolniho Gfadu, na adrese Komunardii 1634/44, Praha 7 - HoleSovice

Typ a technické parametry nabizeného zafizeni,

- Pozadované technické parametry Popis M) | Mnoistvi [Cena/ksbezDPH| DPH [Cena/ksvéetn&DPH| Celkem bez DPH DPH celkem | Celkem véetn& DPH
réeni pripadné odkaz na stréanku zafize
Nabiect stanice 22 KW pro_|Nastenna, 22 KW, AC, napajent 380 415 VAC, 3 faz. 50/60Hz, |Nabijeci stanice pro jeden eleklromobil 0sazena na sténu podzemni| Schneider Electric EVink Pro AC. Model EVB3S22NCB, 22
P 1P, 30mA, y s |garaze v1.PP objektu. Na uréeném parkovacim misté je pro stanici KW, kyti IPS5, integrovany nabijeci kabel, ctecka karet die
garazi. Koncovkou T2, presné méfeni odbéru +/-1,5%, ctecka karet piipraveny napajec kabel CYKY-J 56 v2.PP pod stropem. Jisténi |poZadavku zadavatele, Komunikace OCPP 1.6J, moznost
podporujici minimalné cteni cipovych karet is SO kabeli je jistici 32B/3. Pro wtazeni [upgrade na OCPP 2.0, Modbus TCP pro dynamické fizeni
14443 Typ Aa ISO/IEC 7816-4:2020, konkrétng NXP Mifare kabelu do 1. PP bude ve stropni desce mezi 2. PP a 1. PP zhotoven  [vykonu
DESFire EV3 8k s podporou identifikace utastnika za pomoci  [obor o min. g 20 mm a d=300mm. Prostup bude po instalaci kabelu s 10 43900,00| 21,00% 5311900 439.000,00 92 190,00 531 190,00
sériového Eisla Eipové karty, pripojeni RJ 45, komunikace opatren protipozami ucpavkou EI 90. Kabel bude veden vpewné
Modbus TCP a OCPP 1.6 s mozosti upgrade na 2.0, ukladani [ochranné plastové trubce.
z4znam o transakeich a lokalni sprava pfistupovych karet.
Komunikace mezi stanici a elektromobilem ve standardu
protokolir ISO /IEC.
Provozni zasuvky 230 VAC _|Rozvad@¢ plastowy nast&nny, 8 moduld, IP min. 44, wzbroj Ujedné vybrané nabijeci stanice 22kW, AC bude osazen plastowy | Schneider Electric, rozvad&t Mini Kaedra, 8 pozic, kiyti IP65,
pro pripojeni napr. klasické |3xjistic 138/1, svorkovnice pro nasvorkovéni kabelu CYKY-J 5x6. [nasténny rozvadéc pro zasuvkowé okruhy 230VAC. Pred touto stanici [3xjisité B13A, zasuvky Cedar Plus IP44
autonabijecky, wsavate | Zrozvadéce vyvedeny tii zasuvkové okruhy ukonené jednou  [bude napajeci kabel CYKY-J 5x6 prerusen zaveden do rozvadéce, v
apod. zisuvkou do vihka IP min. 44. Rozvody zrozvadéce: kabel CYKY-|ném nasvorkovén a bude pokracovat do nabijeci stanice. V rozvadaci
) 3x2,5 Wetné plastové trubky pewé 16mm a prichytek - 20m,  |budou na tento okruh napojeny 3 zasuvkové wvody s jisténim 138/1
zasuvka nasténna do vihka 230VAC, IP min. 44 - 3 ks (zkazdé faze 1 okruh). Z rozvadége budou wvedeny 3 zasuvkové kpl 1 6600,00| 21,00%) 7 986,00 6 600,00 1386,00 7 986,00}
okruhy kabelem CYKY-J vpewné plastové trubce na sténé garaze a
kazdy okruh bude ukoncen jednou zasuvkou 230VAC. Délka
kabelového vedeni pro jeden okruh cca 6m.
Nabijecr stanice 50 KW pro_|Stojanova, venkovni provedeni, 50 KW, DC, napajent 380 - 415 |Nabijeci stanice pro jeden elekiromobil 0sazend na venkownim Infypower, EXP60, DC nabijeci stanice s vykonem 60 KW,
elektromobil na V AC, 3 faz. 50/60Hz, min. IP 55, min. provozni teplota: -25+C a¥ ém parkovisti na  sokl. Z kazdého IPS5/IK10, provozni teplota -25°C a70°C, kabel CCS,
nechranéném parkovisti  |s0°c, integrovany proudovy chranié 30mA, nabijeni DC vrezimu  [soklu je vyveden napajeci kabel AYKY-J 5x50 + datovy kabel UTP pro [vsechny ochrany dle pozadavku. Ctecka karet dle pozadavku
pred budovou. pripojeni 4, zasuvka Combo 2, integrovany kabel, proudovy pripojeni stanice do fidiciho systému. Jisténi privodnich kabeld je  |zadavatele, Komunikace OCPP 1.6J, momostupgrade na
chranic na DC wstupu, ochrana proti prehfti, pfesné méfeni  |provedeno jistici 80B/3. OCPP 2.0, Modbus TCP pro dynamické fizeni wkonu
odbéru +/- 1,5%, étecka karet podporujici minimalné éteni
Sipovych karet kompatibilni s ISO 14443 Typ Aa ISO/IEC 7816-
4:2020, konkrétné NXP Mifare DESFire EV3 8k s podporou kus 2 349900,00( 21,00% 423379,00 699 800,00 146 958,00| 846 758,00
identifikace ucastnika za pomoci sériového &isla cipové karty,
pripojeni RJ 45, komunikace Modbus TCP a OCPP 1.6Js
mozmosti upgrade na 2.0, ukladani zaznami o transakcich a
lokalni sprava pristupovich karet. Komunikace mez stanici a
elektromobilem ve standardu protokold ISO / IEC
Ridici systém pro sprava a |PLC stanice veeIng switche 48 porta, 19" pro fizeni dynamické | Rizeni: RS distribuuje dostupny vikon mez nabijeci stanice s SMARTEV box vEetnd swilch 48 portd - system pro dynamicke
fizeni nabijecich stanic., |distribuce wkonu do jednotiivych nabijecich stanic podle ohledem na dobu nabijeni nebo mnozsvi odebrané energie, rizné - [fizeni vjkonu viech AC i DC stanic s ohledem na dostupny
\pracovani projektové dostupného vykonu pro nabijeci stanice na zakladé aktualniho  |zatizent fazi, skutetné \kon vramai budovy. Méfeno elektrom&rem AIMEM3255 -
dokumentace vrozsahu  [odb&ru budovy. Zajisténi a da(pro rotace 2 vykonu do stamc vpripadé komunikace Modbus RTU. Komunikace pro fizeni s
schéma zapojeni a kazdou stanici. Zafizeni musi umoznit wkonu systémem imi stanicemi pomoci Modbus TCP. Komunikace
topologie sité nabijecich  |nadfazenym fidicim systémem MaR protokolem Vodbus (Modbus TCP/IP nebo ModBus RTU) pro prenos veskerjch dat,na | Modbus TCP s nadfazenym systémem MaR. Moznost
stanic TCP/IP pro napojeni do lokainiho BMS systému vethemetové  [zaklads informace zBMS systému omeauje nabijeni podie pripojeni a2 255 nabijecich stanic. Webova aplikace - sprava
siti LAN nebo ModBus RTU zapojenym ronéz do max momého piikonu, momost nastaveni VP uzivatel, karet, povolovani na nabijeci stanice, online
systému MaR. Pfi wpadku spojeni s lokalnim BMS systémem |pfistupu k jednotiivym stanicim. Sprava: umoznéni lokalni spravy  [zobrazeni stawu, ukladani dat o nabijeni, tiskové sestavy,
musi RS umoznit autonomni provoz nabijecich stanic. PLC piistupovych karet, generovani zaznama o nabijeni, vzdaleny exporty dat, napojeni na externi systémy pomoci API.
stanice musi umoziovat fizeni min. 40 nabijecich stanic. PG [management, moznost pfidévat / odebirat nabijeci stanice lokaing, - [Projektova dokumentace skutecného provedeni
spravce systému musi jit pripojit mistni sits i reportis pro drzbu stanic, moznost aktualizace firmware [elektroinstalace. Kus 1 78900,00| 21,00% 95 469,00 78 900,00 16 569,00 95 469,00)
etherent LAN nebo vadalené prostrednictvim modemu. vjednotlivich stanicich, musi obsahovat APl rozhrani (web services)
Uivatelské rozhrani musi minimalng umoznit: uzamknuti/ pro komunikaci s BMS (ukladani dat). Zpracovani projektové
odemknuti zasuvky nabijeci stanice, zobrazeni Fidiciho panelu v |dokumentace vrozsahu schéma zapojeni a topologie sité
redlném gase, sprawu pristupovich karet, zobrazeni a archivaci [instalovanych nabijecich stanic.
odbéru kazdé nabijeci stanice a archivaci odbéru u kazdé
pristupové karty, data o spotfebé predavat formou strojové
editovatelného formatu, musi obsahovat AP rozhrani (web
senices) pro komunikaci s BMS (ukladani dat), pfistup k historii
dat celé soustavy, zobrazeni informaci o kazdé nabijeci stanici a
informaci potfebnych k Gdr2bé
Kabelova trasa k nabjjeci | Plastova trubka pevna 25mm vEetnd prichylek Kabelova trasa pro pripraveny privodni napajeci kabel nabjject Plasiova trubka pevna Z5mm vEeind peichylek
stanici stanice 22. PP do 1.PP, (cca 2 m /1 stanice) m 20 200,00| 21,00% 242,00 4000,00] 840,00] 4840,00)
Kabelova trasa pro datovy | Plastova trubka pevna 16mm vEetng prichytek Kabelova trasa pro datowy kabel od nabijeci stanice k pripravené | Plastova trubka pevna 16mm vEetn& peichytek
kabel od nabijeci stanice k zasuvce u parkovaciho mista v1.PP, (cca 4 m /1 stanice) m 40| 180,00| 21,00%| 217,80) 7200,00) 1512,00 8712,00)
pripravené zasuvce RJ 45
Datovy kabel pro napojeni |Kabel UTP CAT6, konstrukce kabelu: arat 0,55mm Datovy kabel od nabijeci stanice k pripravens zasuvce u parkovacino |Kabel UTP CAT6, konstrukce kabelu drat 0,55 mm
nabijeci stanice k mista v1.PP, (cca 4 m/1 stanice) m 60 50,00( 21,00%| 60,50 3000,00| 630,00 3630,00}
pripravené zasuvoe RJ 45
Protipozami prostup E190 | ProlipoZarni ucpavka EI 90, ovor @ 20 mm, d=300mm Zhotoveni prostupu a instalace prolipoZami ucpavky EI 90 pro kabel |ProlipoZami ucpavka EIS0, ovor pr.20 mm, d = 300 mm
Ve stropni desce mezi 1.PP CYKY-J 56 ve stropni desce mezi 1. PP a 2. PP Kus 10 400,00| 21,00% 484,00 4000,00) 840,00) 4 840,00
a2pPP
Spoluprace pri ozivent B Spoluprace zhotovitele se SW techniky objednatele pii uvedent
systému zafizeni do provozu, zkousky zafizeni. hod 50 500,00| 21,00% 605,00] 25000,00 5250,00] 30 250,00}
Revizni zpravy B Provedeni viech potiebnych zkougek, vystaveni protokolt, revizi a
wWehozi revize elekrické instalace pro uvedeni nového zafizeni do kpl 1 8000,00| 21,00% 9680,00) 8000,00) 1680,00 9680,00]
trvalého provozu
Seznameni objednatele s | - Seznameni objednatele s obslunou systému, predepsanou
provozem nabijecich stanic Gdrbou, servisem, ndwh planovanych revizi a zkousek, predani kpl 1 0,00| 21,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00
dokladi a navodi v Geském jazyce:
CELKOVA CENA 1275500,00] 267 855,00 1543 355,00
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