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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“)

                                                        Sp.zn:719/22-NKÚ180/452/22 
Smluvní strany

Zhotovitel Objednatel

Č. smlouvy  Č. smlouvy  4 9 / 1 8 0 / 2 0 2 2

Branická stavební, s.r.o. Česká republika – Nejvyšší kontrolní 
úřad

Se sídlem Bělohorská 257/45 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7
PSČ 169 00 PSČ 170 04
Zastoupena Martin Varmuža Zastoupena Ing. Jaroslav Kužel
Funkce jednatel Funkce ředitel odboru hospodářské 

správy
IČ 26751208 IČ 49370227
DIČ CZ 26751208 DIČ není plátce DPH
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 91441
Kontaktní osoba/y Martin Varmuža Kontaktní 

osoba/y
Luboš Kovanda
Ing. Ema Bendová

Funkce jednatel Funkce referent oddělení technického;
vedoucí oddělení provozu 
školicího střediska

Tel. 777 197 628 Tel. 722 981 400; 602 696 147
E-mail branicka@volny.cz E-mail lubos.kovanda@nku.cz 
Bank. spojení 207103971/0300 Bank. spojení 30027001/0710

dále též „smluvní strany“

uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb,. ve  znění pozdějších předpisů, a 
na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Stavební úpravy zrušené strojovny NZ v učební části ŠS NKÚ Přestavlky“, 

tuto

smlouvu o dílo:

mailto:lubos.kovanda@nku.cz
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I. Obecná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy, při 
kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů 
státní správy a právních a technických norem.

2. Priorita dokumentů
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:
a) smlouva
b) projektová dokumentace (dále též PD)
c) soupis prací a dodávek
d) nabídka zhotovitele.

3. Komunikace a doručování
Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, 
určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o 
dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této 
změny doručována podle tohoto oznámení.

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována 
nebo zpožďována.

4. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému 
prostředí s cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu v oblasti pracovněprávní včetně 
podpory důstojných pracovních podmínek, bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob, 
které se podílí na plnění předmětu Smlouvy a v oblasti environmentální.

• Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek 
osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko 
kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny 
zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá 
ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, 
bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé 
odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany 
vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení 
pracovněprávních předpisů.

• Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického 
hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním 
či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím 
důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska 
ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou 
a neživou přírodu, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.
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II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění kompletního provedení stavebních prací v prostoru strojovny 
nevyužívaného náhradního zdroje elektrické energie (dále jen „NZ“) včetně bouracích prací a 
demontáže stávajícího NZ, v souladu s projektovou dokumentací a vydaným rozhodnutím 
(stavební povolení).

III. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Dílem se rozumí zejména:

a) provedení stavebních prací podle této smlouvy o dílo a přiložené projektové 
dokumentace specifikované v čl. VII. při dodržení souvisejících právních předpisů 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení, spočívajících zejména:

i. V demontáži a ekologické likvidaci stávajícího dieselagregátu s generátorem 
ČKD 4S110, 44 kW včetně související technologie stávajícího NZ (VZT zařízení, 
odvod spalin, elektrorozvaděče, protihlukové obklady, ocelová vrata, 
protidešťové žaluzie, apod.), odstranění betonových vrstev kontaminovaných 
olejem,

ii. ve stavebních úpravách stávající strojovny, zasypání snížené podlahy a její 
vyrovnání na nivelitu podlah v 1. NP, opravy vodorovných a svislých 
konstrukcí (zděné příčky, štukové omítky, nové podlahy, SDK podhledy), 
instalaci nových dveří a markýzy,

iii. v provedení nových instalací TZB (elektro silnoproud, slaboproud, vytápění, 
ZTI), připojení nového el. zařízení ke stávajícím el. rozvodům, rozvodům ACS, 
ethernetu, TV, připojení nového zařízení vytápění a zdravotechniky ke 
stávajícím rozvodům ÚT, ZTI,

iv. v provedení průrazů stávajícími konstrukcemi včetně instalace protipožárních 
ucpávek,

b) zajištění odvozu a ekologické likvidace zbytkového odpadního stavebního 
materiálu,

c) ochrana stávajících konstrukcí budovy ((zakrytí stěn, podlah např. OSB desky, 
geotextilie) a zabezpečení staveniště,

d) zpracování předpisů a návodů k obsluze,
e) zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení, 
f) provedení všech potřebných zkoušek, vystavení protokolů a revizí pro uvedení 

nového zařízení do trvalého provozu,
g) zaškolení obsluhy a předání návodů k obsluze,
h) zajištění spolupráce při kompletaci podkladů pro kolaudaci, 
i) poskytnutí záruky za jakost díla.

2. Dílo je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami.

3. Projektová dokumentace byla před podpisem smlouvy o dílo parafována odpovědnými 
zástupci smluvních stran. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně 
seznámil, a že lze podle projektové dokumentace za podmínek stanovených touto 
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smlouvou dílo realizovat. V případě sporů o rozsah díla se bude vycházet z této 
parafované verze projektové dokumentace.

4. Pro účely vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli projektová dokumentace min. 14 dnů před předáním a převzetím díla, ve 
které budou zřetelně (červeně) vyznačeny všechny změny provedené a odsouhlasené 
během zhotovení díla. Po odsouhlasení objednatelem bude zhotovitelem zpracována 
dokumentace skutečného provedení.

5. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení a předání veškerých revizních zpráv, atestů, 
dokladů o provedených zkouškách, protokolů o shodě a příp. návodů k používání 
provedeného díla, a to nejméně v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení 
v podmínkách pro provedení stavby.

6. Součástí předmětu plnění je dále vypracování předpisů a návodů k obsluze v souladu se 
všemi zákonnými a technickými předpisy zejména ČSN.

7. Součástí předmětu plnění je také zajištění koordinátora BOZP, pokud to rozsah prací 
vyžaduje dle zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

8. Místem provádění díla je  učební část školicího střediska NKÚ Přestavlky umístěného na 
adrese Slapy 288, Slapy, PSČ 252 08. Přístup do areálu je po zpevněné komunikaci. 

IV. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě cenové nabídky/oceněného soupisu prací a dodávek zhotovitele, která je 
přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě projektové dokumentace, se 
smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši:

1 832 539,56 Kč bez DPH
2 217 372,87 Kč vč. DPH

2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními 
předpisy.

3. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu 
provádění díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí provedeného 
díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele 



5

ve prospěch účtu zhotovitele. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se 
splatnost prodlužuje na 60 dní.

3. V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového 
provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době 
rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku 
rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových 
prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. června 
příslušného kalendářního roku.

4. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších 
předpisů, údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy 
objednatele a název stavby a zápis o předání a převzetí díla podepsaný kontaktní osobou 
objednatele. 

5. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto 
smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky a doba splatnosti v celé 
sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle 
této smlouvy objednateli. 

VI. Doba plnění

1. Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Předání díla: do 20. 12. 2022

2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:

a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 
b) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 

uvedeným v technologických postupech. Mezní hodnoty klimatických podmínek 
specifikuje zhotovitel do stavebního deníku a odsouhlasí objednatel.

c) Při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy, přičemž 
za dodatečný požadavek je považován pouze takový, u kterého je ze všech 
okolností zřejmé, že jej zhotovitel nemohl předvídat při podání nabídky, a který 
není vynucen okolnostmi nebo stavebními postupy nebo použitými materiály, 
jejichž volbu ovlivnil zhotovitel.

d) Při změně projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo 
dodatečné objednávky materiálu. Za změnu projektové dokumentace mající za 
následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková, která 
má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na 
základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu 
s kratší dodací lhůtou.
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3. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, a není 
výslovně uvedeno, že se jedná o pracovní dny, je třeba počítat kalendářní dny.

VII. Projektová dokumentace

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností ADKON, spol. s 
r.o., Panuškova 1301/4,   140 00 Praha 4, Krč “Umístění náhradního zdroje el. energie, jako 
doplňkové stavby v areálu ŠS NKÚ Přestavlky ETAPA II. – Objekt N2, Stavební úprava původní 
strojovny NZ“ revize PD č. 1 z 02/2022. Projektová dokumentace tvoří samostatnou přílohu, 
která není nedílnou součástí této smlouvy.

VIII. Ujednání o provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na jeho pozemku prosté právních i faktických vad 
a práv třetích osob.

2. Dohodnutý termín vyklizení staveniště nesmí být překročen bez výslovného souhlasu 
objednatele. Objednatel je po tomto termínu oprávněn staveniště vyklidit na náklady 
zhotovitele a tuto částku započíst oproti dosud neuhrazeným závazkům vůči zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho 
a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé 
v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. Prostory pro zařízení staveniště budou 
vyznačeny v rámci předání staveniště (s ohledem na provoz a užívání areálu budou 
omezené; likvidace odpadu bude prováděna průběžně bez možnosti skládkování, pokud 
nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla).

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo 
provádět řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické 
normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních 
předpisů NKÚ a zákazu kouření v areálu školicího střediska. Zhotovitel rovněž zodpovídá 
za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a 
poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných 
subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na 
zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem 
toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. 
Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto 
závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

6. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní 
dohodnutý termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a 
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zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy 
s tím spojené. 

7. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám opomenutím, 
nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem a této smlouvy. Zhotovitel je povinen způsobenou škodu odstranit bez 
zbytečného odkladu, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce 
nebudou považovány za vícepráce a ani neovlivní termín předání díla, a není-li to možné, 
uhradit ji finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu způsobenou činností jiných osob, které pro něj části díla provádějí.

8. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je 
odpovědnost zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám.

9. Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel. V případě krizových situací a mimořádných 
událostí je zhotovitel povinen informovat kontaktní osoby objednatele a dále se pak řídit 
jeho pokyny.

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů, a účinných 
prováděcích předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve 
stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného 
smluvního dodatku.

11. Práce, jejichž kontrola je možná pouze před tím, než budou zakryty nebo učiněny 
nepřístupnými, budou zhotovitelem specifikovány ve stavebním deníku. Ke kontrole 
vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem 2 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá 
výhrady proti provedení práce a zhotovitel může tyto práce zakrýt.

12. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to 1x týdně. Interval mezi 
kontrolními dny může být kratší nebo delší na základě zápisu ve stavebním deníku 
potvrzeném oběma smluvními stranami. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve 
stavebním deníku. Autorský a technický dozor zajišťuje objednatel.

13. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nezbytnost provedení dalších dodatečných prací, 
budou realizovány na základě předložených a oboustranně písemně odsouhlasených 
změnových listů. Nedojde-li k písemnému odsouhlasení změnových listů ani do 10 dnů 
po jejich předložení objednateli a zhotovitel bez dodatečných prací, které jsou 
předmětem takového změnového listu, nemůže prokazatelně pokračovat v realizaci díla, 
má právo zhotovitel od smlouvy odstoupit. Odsouhlasený změnový list je závazná 
objednávka. Objednateli přísluší právo rozhodování o realizaci takové změny a její formě. 
Na konci stavby bude vytvořen dodatek k této smlouvě s bilancí všech změnových listů. 
Tyto změny rozsahu prací budou oceněny položkovým rozpočtem dle položkového 
rozpočtu z nabídky zhotovitele dle přílohy č. 1 nebo dle aktuálního ceníku rozpočtových 
prací. Do doby podpisu dodatku ke smlouvě je tento zápis považován za objednávku 
objednatele k realizaci těchto prací a objednatel se zavazuje je uhradit na základě faktury 
vystavené zhotovitelem po jejich provedení a po uzavření dodatku ke smlouvě.
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14.  V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich 
ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce pouze pokud vícepracím 
nemohl zhotovitel předejit ani s vynaložením veškeré odborné péče.

15. Nejpozději 7 dní před termínem předání díla se objednatel zúčastní na výzvu zhotovitele 
tzv. „předpřejímacího“ řízení, při kterém označí případné vady díla.

16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem.

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele resp. jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Toto platí zejména pro provádění odborných prací podle 
zvláštních právních předpisů, např. osoba zajišťující odborné vedení provádění stavby 
(„stavbyvedoucí“), osoba provádějící vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu 
(geodetické práce), apod. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

18. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu na stavbě se vztahem ke zhotoviteli, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu).

19. Pracovní doba pro provádění prací zhotovitelem je stanovena na dobu - po-pá- 7:30 – 
16:00 hod., pokud nebude stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla. Zhotovitel je 
povinen rovněž omezit provádění hlučných prací tak, aby nebyl narušen provoz školicího 
střediska.

20. Zhotovitel si v rámci zařízení staveniště zajistí napojení na odběr elektrické energie a 
vody. Náklady na odebranou elektrickou energii a spotřebovanou vodu pro potřeby 
stavby v době provádění díla hradí objednatel a jsou zohledněny v ceně díla.

IX. Použité materiály a výrobky

1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 
tepla.
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3. Veškeré materiály, výrobky, technická a technologická zařízení, stroje a zařízení budou 
nové, dosud nepoužité.

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo 
výrobek, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla resp. závěrečné kontrolní zkoušky podle stavebního povolení soubor certifikátů, či 
jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla.

7. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen 
podporovat dodržování důstojných pracovních podmínek. 

8. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí, 
zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce 
znečišťujících  látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy a 
pod. Zhotovitel je při provádění díla povinen důsledně třídit vybouraný materiál a 
primárně ho využívat jako druhotnou surovinu-recyklát přednostně před odvozem na 
skládku.

X. Pojištění zhotovitele a díla

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši min. 3 mil. 
Kč se spoluúčastí nejvýše 100 tis. Kč. Přílohou smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo 
doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po 
celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli povinnosti 
uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

XI. Předání díla

1. Záměr předat dílo dokončené v souladu s článkem III. této smlouvy oznámí zhotovitel 
objednateli ve stavebním deníku a to 7 dnů předem.
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2. Při předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zhotovitel vyhotoví zápis o předání a 
převzetí díla. Oboustranným podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. 
Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů nezaviněných zhotovitelem není prodlením 
zhotovitele.

3. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel i všechny revizní zprávy, prohlášení o shodě, 
o provedených zkouškách, záruční listy, protokoly o měření, návody k obsluze a doklady 
o ekologické likvidaci odpadu a demontovaného stávajícího dieselagregátu. Zároveň 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zajistí zhotovitel zaškolení obsluhy objednatele 
pro nově instalovaná zařízení.

XII. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu 
a parametrech stanovených touto smlouvou a nestanovuje-li tato smlouva jinak rovněž 
v rozsahu a parametrech příslušných ČSN, EN a/nebo ISO. 

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního 
předání předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka 
garantovaná výrobcem. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při předání díla 
včetně jejich seznamu a určení záruční doby.

3. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou 
záležitostí řádné údržby dle návodů předaných zhotovitelem. Podmínkou pro dodržení 
záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla. Neodborná nebo chybná 
obsluha, jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele 
záruční povinnosti.

4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit 
vadu zhotoviteli na adresu: Pod Kopcem 3, Praha 4 Hodkovičky, e-mailem 
branicka@volny.cz nebo telefonicky 777 197 628.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení upozornění 
objednatele odstranit zjištěné vady, pokud objednatel nestanoví jinak. Neodstraní-li 
zhotovitel zjištěné vady ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit. 

XIII. Smluvní sankce a cenové ujednání

1. Pro případ nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo smluvní strany 
sjednávají slevu z celkové ceny díla bez DPH ve výši 0,75 % ceny díla za každý započatý 
den prodlení, maximálně však do výše 25 % ceny díla bez DPH.

mailto:branicka@volny.cz
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2. Pro případ prodlení s odstraněním vady v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady.

3. Pro případ porušení interních předpisů BOZP a nedodržení zákazu kouření mimo 
vyhrazená místa v areálu školicího střediska se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč 
za každý jeden případ. 

4. Zhotovitel souhlasí s tím, že uplatnění práva na smluvní pokutu nebrání objednateli 
požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta a to v celém rozsahu způsobené újmy.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli.

6. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

XIV. Důvěrné informace a duševní vlastnictví

1. Veškeré informace, s nimiž se zhotovitel seznámí v průběhu provádění díla, jsou 
považovány za důvěrné, pokud budou takto objednatelem označeny, a nesmějí být 
sdělovány jiným třetím osobám. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle této smlouvy a projektové dokumentace.

2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či 
známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovování díla, která 
má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od 
smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako 
celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo 
takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, že zákon anebo tato 
smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel 
má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v 
budoucnu.
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2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu uvedeného v článku VI. odst. 1 delším 

než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně objednatele 
nebo z důvodu vyšší moci;

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní;
c) nepředložení dokladů zhotovitele objednateli o pojištění odpovědnosti za škodu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
d) neplnění podmínek uvedených v platném stavebním povolení;
e) porušení povinností stanovených v článku IX. odst. 7 a 8.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými 
podpisy.

3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné 
zájmy druhé strany.

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení.

6. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným 
soudem je soud v Praze.

7. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.
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10. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech 
jejích příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu 
zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy.

13. Přílohy. Níže je uvedený seznam příloh této Smlouvy:

Č. 1  Oceněný soupis prací a dodávek (nabídka zhotovitele)
Č. 2  Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
Č. 3  Projektová dokumentace jako samostatná příloha (25 souborů PDF), není nedílnou 

 součástí této smlouvy

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………… …………………………………
Ing. Jaroslav Kužel Martin Varmuža

     Ředitel odboru hospodářské správy Jednatel
 Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad Branická stavební, s.r.o.
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Příloha č. 1
Oceněný soupis prací a dodávek



 
 

  

 

lz>
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-028
Stavba: Umístnění NZ el.energie v areálu ŠS NKÚ - II etapa

KSO:
Miste: Slapy 288, 252 08 Slapy

CC-CZ:
Datum: 12.9.2022

Zadavatel:
Nejvyšši kontrolní úřad

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Branické stavební, sro

IČ: 26751208
DIČ: CZ26751208

Projektant:
Ing. Martin Adam

IČ:
DIČ:

Zpracovatel IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. roiozKy. Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 832 539,56

DPH základní
snížerá

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 832 539,56

0,00

Výše daně
384 833,31 

0,00

Cena s DPH V CZK 2 217 372,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-028

Stavba: Umístněni NZ cl.energie v areálu ŠS NKÚ - II etapa

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 12.09 2022

Zadavatel: Nejvyšši kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sra

Projektant: Ing. Martin Adam
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 832 539,56 2 217 372,87

A Etapa II - Stavební úprava N1 a N2 - stavební část 1 320 347,06 1 597 619,94 STA
B Etapa II - Elektro část

Etapa II - Demontáž a demolice stávající
190 849,00 230 927,29 STA

c
technologie 321 343,50 388 825,64 STA

U5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Umístnění NZ el.energie v areálu ŠS NKŮ - II etapa 
Objekt:

A - Etapa II - Stavební úprava N1 a N2 - stavební část

KSO:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy

CC-CZ
Datum- 12 09.2022

Zadavatel: IČ:
Nejvyšší kontrolní úřad DIČ

Uchazeč: IČ: 26751208
Branická stavební, sro DIČ: CZ26751208

Projektant: IČ:
Ing. Martin Adam DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UKb. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www oodmmkv.ufs.cz.

Cena bez DPH 1 320 347,06

dph základní 
snížená

Základ daně
1 320 347,06

C300

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
277 272,88

0,00

Cena $ DPH V CZK 1 597 619,94
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c° ...c-4 REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Umístnění NZ @1.energie v areálu ŠS NKÚ - II etapa
Objekt:

A - Etapa II - Stavební úprava N1 a N2 - stavební část

Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy

Zadavatel: Nejvyšši kontrolní úřad
Uchazeč Branická stavební, sro

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9- Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě

098 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné 

720 - Zdravotechnika

725 - Zdravotechnika - zqřizovací předměty 

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

782 - Dokončovací práce - obklady z kamane 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum: 12.09.2022

Projektant: Ing. Martin Adam
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 320 347,06

331 242,04
52 840,08

15 721,15

101 378,96

52 397,62
18 047,44

90 856,79

901 485,02
52 842,14

85 790,00 

8 394,18

101 327,78

86 185.66 

4811,12

109 482,49

73 599.14

10 957,12

182 647,68

14 772,76

152 824.06

17 850,89

78 000,00

oo

OST - Ostatní 620,00

Strana 2 z 13



Strana 3 2 13



T—I



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SOUPJS PRACÍ
Stavba:

Umístněni N2 el.energie v areálu ŠS NKÚ - II etspa
Objekt:

A - Etapa II - Stavební úprava N1 a N2 - stavební část
Místo: Slapy 288, 252 98 Slapy Datum: 12.09.2022

Zadavatel: Nejvyšši kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sro

Projektant: Ing. Martin Adam
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K| Cena celkem (CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 320 347,06

d HSV Práce a dodávky HSV 331 242,04
D 2 Zakládání 52 840 08

1 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhulněnlm a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 mm m3 6,493 1 862,25 12 091,59 CS ÚRS 2021 01
PP
Oníne PSC

Podsyp pod základové konstrukce ae zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mni 

https://podmlnlnf.ijfs.a;/item/a UfíS 2021 01/271532212
W 3 445*5,385*0.35 6,493

2 K 271672211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 9.276 1 568,38 14 548,29 CS ÚRS 2021 01
PF
Online PSC

Pcdsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
ktt|K.'//cottrti/nk|/.u«icjéten»/£3 URS 202J QI/27ÍS72211

W 3.445*5.385*0.5 9 276

3 K 273321411 Základy z belonu železového (bez výzluže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,783 4 200,00 11 688,60 CS ÚRS 2021 01
PP
Online PSC

Základy z b&tonu železového (béz výztuze) desky z betonu bez zvláštních nároků na proslředf Iř. C 20/25 
fíttDs://oodmí>rky.ars.a/item/CS UfíS 2021 01/773321411

W 3.445*5,385*0.15 2,703

4 K í273362021 Vyztuž základů desek ze svařovaných síti z drátů typu KARI t 0,278 52 200,00 14 511,60 CS ÚRS 202 1 01
PP
Online PSC

W
w

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KA Ft I
Hnpí;//pa<imir\kY.urs.cz/Hein/CS UfíS 2021 Q1/273362Ů2Í
předpoklad 15,0 kg/m2
3,445*5.385*15,0*0.001 0,276

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 721,15

120 X 310239211 Zazdívka otvorů ve zůivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy pres 1 m2 do 4 m2 na mailu 
vápenocementovou m3 0,585 5 842.11 3 417,63 CS ÚRS 2021 01

pp
DnHrw PSC
W

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladověiTi Cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou 
řittBr//Mffm/ňJťy.u7s«/»fpm/CS UfíS 2021 01/210230211
1,5*1,3*0,3 0,505

; 5 K 317141449
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože. včetně slepeni dvou 
překladů vedle sebe po celé délce bočni plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 
2800 do 3000 mm

kus 1,000 2 234,22 2 234,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Online PSC

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu usazeně do tenkého niallouéha lože. včelně stačeni dvou překladů vedle sebe po ceté délce 
bočni plochy, výšky překladu do 2D0 mm šířky 15Ůmm. délky překladu přes 2600 do 3QC0 rrim 
htfDí //oothnlnhv.urs a(/itefn/CS UfíS 2021 01/317141443

6 K 317142432 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm. délky překladu pres 1000 du 1250 mrn kus 1,000 672.00 672,00ÍCS ÚRS 2021 01

PP

Online PSC

Překlady nehlasné z pórobetonu osazené do lenkéhů maltového loie, výáky 00 250 mm, áiftcy překladu 125 mm, dálky překladu přes 100Q e :
1250 mm
MMu -,W<w r'C?.<WC5 2021

116 K |342244111 Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost Cihel do
P15; tl. příčky 115 mm m2 5.300 837,12 4 436.74 CS ÚRS 2021 01

O
rxj

Strana 4 z 13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
On lne =SC

Příčky jednoduché z dhel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, ti. příčky 115 mm 
tlWcť.-Z7godnunfcv.ui-j.g/rtem/g UfíS_20ít 01/342244111
2,CT2,S5_ ________________

7 K 1342272245

Online PSC 
W

Příčky z póro beto nových tvárnic hladkých na tenké mallové lože objemová hmolnosl do 500 kg/mS, tloušťka 
příčky 150 mm __________________________ _________________ ________________________
Příčky z pórobsIOuovýcli tvárnic hladkých na tenké maltové lůze objemová hmolnosl do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
httos;//Doámmkv.urs.a/item/CS URS 2021 Ql/342272245
2,S55‘2,S5-Í2.5’2I1)
2,16*2,65-(0,9*2.02)
Součet

m2 6.012 825.1 1 4 960,56 |CS LJRS2O21 01

2,106
3,906
6,012

118 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postnk nanášený ručně celoplošně stěn m2 10.600 82,60 875.56 ICS ÚRS 2021 01
PP
ÚntnéPSC

Podkladní s spojovací vrstva vnitrních omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošné stén

8 K 612131121
PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylál silikonová nanášená ručně stěn m2 12.024 72,56 872,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC 
W

https://podrTiinlrv urs,cz/itern/CS URS 2021 OI/S12131121
(2,655*2,65-(2,6‘2.1)}*2
(2,10*2,65-(O,9*2,O2))*2
Součet

4,212
7.812

12.024

9 K '612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn m2 4 666,63 CS ÚRS 2021 01

10 K 1612311131

Online PSC

117 K Í612321141

PP

Online PSC

91 K 612325225
PP
Online PSC

11 K i612325423

pp

Online PSC

12 K 619995001

W
w
vv

112 K 631311125

Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 
řitaur,7/iMiřjnlrriv Mn a/item/CS UK 2011 01/612142001

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Potažen vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci stěn 

hae^//ltoiimfnkvMi.amem/CS UfíS 2021 01/612331131
Omilka vápenocemenlová vnitrních plach nanášená ručně dvouvrslvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku dú 3 mm štuková svislých konstrukci stěn____________ ________________________
OmiEka vápenocBmeniová vnitřních ploch nanášená rucnš avcuvrarvá, tloušťky jádrově ornílky do 10 mm a tlouštky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukci' stěn
řirtgs./Zflodmlntv.urs.g/Ffťňi/CS UfiJ 202.1 01/612321141
2,0*2.65*2

! Vápenocemenlová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé pres 1.0 do 4 m2 kus

Vůpenocernentová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 
httpi./Zcodmlnky urs a/iterr\/Ci URS 2023 01/612325225 __________

Oprava vápenocemeniové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn v rozsahu opravované plechy přes 30 do 50%
Opravě vápenacemenlová omilky vnitřních ploch štuková dvouvrstvé. tloušťky tío 20 mm a Eloušlky štuku do 3 rnm stěn v rozsahu opravuvunti 
plochy přes 3C do 50%
ňtW/Xpoďmínkzure.g/ftgre/CS URS 2021 CU/ťJ2325423

J4 915+2.16+5J8+4!915*2,e55+2765+2l0l)’2.65__________________________ ______________ ____________________

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken. dveří, podlah, obkladů apod.
Začíšíénl omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod

httpg.7/oodmW.mi;.g//feni/t3 2021 01/613595001
0,9+2,02*2
1.7+2.02*2
(2.4+0,9)‘2*2
(1.5+1,3)*2
2.6+2,1*2
10,0

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
Mazanina Z betonu nmsféhíl h^z Tuúinnto-h namin', na nrneířůriS II nřM fln Jjg Ije (Tíril- C25.»5

10,600 i

6.000

67,310

46.280

4,940
5,740

13,200
5,600
6.800

10,000
qo.zau

4,200

2 392,78 CS URS 2021 01

4 838,37 i CS URS 2021 01

2 268 31 13 609,86 CS URS 2021 01

498.56 33 558,07|CS URS 2021 01

10 551.84-ICS ÚRS 2021 01

5 890,67 24 740,81 CS URS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vnm Páč httos://oi>tJmnkv.Lirs cž/item/CS UflS JO2J 01/6313111/2
W 42.0*0.1 4200

113 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaníny přehlazenim, mazanína tl. přes 80 do 120 mm m3 4.200 668.14 2 806.19 CS ÚRS 2021 01
pp Příplatek k cenám mazanln za úpravu povrchu mazanlny přehlazenim, mazanina II. přes S0 <Jo 120 mm
Online PSC A.rírw;//t«ji3miMfcv.up!l<z/í(i'm/CS ÍW5 2021 01/631319012

13 K 542942611 Osazováni zárubni nebo rámu kovových dvěmich lisovaných nebo z úhelníků bez dvemich křidel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 1.000 586,39 586,39|CS ÚRS2021 01

PP Osazovaní zarubnf nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC řlfT(»sy/C3flinintv.iírs.cz/líem/CS LfflJ 2021 01/642942611

14 M '.55331487 zarube/i fodnotfldlá ocetova pro 2děnl n stěny 710-150rrm rozměru 800/1970, 2100mm hus 1.000 7 680.OG 1 tíOU.UU tCS ÚftS 2U21 U7
pp zérubeň Jednokřídlá ocelová pro zdění li stěny 110--|50miri rozměru áOO/1970, 2100mm

p Poznámka k položce 
včetně nátěru

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 52 397 62

15 , K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2. c výšce lešeňové oodlahv
do 1.9 m m2 40,900 88 .M 3 636.01 CS ÚRS 2021 01

PP Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce Jeseňové podlahy do 1,9 m
Online PSC httpí;//oadmintw.urs.ci/itrm/CS UfíS 2021 01/949201111
W 5,73+35,17 40 900

16 K '952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním da užívání budov bytové nebo občanské výstavby světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 40.900 212,11 8 675.30 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výslavty. světlé výšiny podlaží do 4 m
Online PSC hHpsy/iHidminilT.iirs.cj/item/CS UflS 02/95.2SOW1

19 K 968072558 Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy do 5 m2 m2 3,600 389,00 1 400.40 CS ÚRS 2Q21 01

pp Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

Online PSC htrtn://podminkY.urs.a/item/C5 UfíS 2021 01/9SZQ7255S
W 1.8*2 0 3.600

129, K 968082016 Vybouráni plastových rámů oken účelně křídel plachy pres 1 do 2 m2 m2 1,950 725,69 1 415,10'CS ÚRS 2022 01
PP Vybouráni plastových rámů oken £ křidly, dveřních zárubni, vrat rámu oken s křidly, plochy přes 1 do 2 m2
Online PSC hfros.Vyoodmlnkv.iíía.Zí/iferTvlCS OR5 2022 01/263632016
W 1.5*1.3 1.950

130j K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy pres 2 do 4 m2 m2 4.320 430,00 1 857,60 CS ÚRS 2022 01
pp Vybouráni plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat rámu oken s křidly, plochy přes 2 do 4 m2
Online PSC https://oodtntnkv.urs.cz/item/CS UftS 2022 01/263032017
W 2.4*0,9*2 4.320

20 K 970013161 Otlučeni vápenných nebo vapenocementových omilek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 67.310 98.25 6 613,21 CS ÚRS 2021 01

PP Otlučení vápenných nebo všpsnocementovýůh omítek vnitrních ploch slěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdwa, v rozsahu přes 30 do 50 %

Online PSC ňttof ://ecdrninfcy. u«.g/ifprn/CS LTftS 2021. 01/976013161

92 K 1995001901 Demotáž ovládacího rozvaděče soubor 1.000 2 600.00 2 600,00
PP Demotáž ovládacího rozvaděče

115 K 995001902 Demotáž VZT ventilátoru, rozměr cca 2,0x2,0m včetně likvidace soubor 1.000 26 200,00 26 200,00
PP Demotáž VZT ventilátoru, rozměr cca 2,0x2 &m účelně likvidace

□ 997 Přesun sutě 18047,44

21 X 997013211 Vnilrostavenišlní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hafy výšky 
do 6 m I 4,983 1 125.00 5 605,88 CS URS 2021 01

pp Vnitrostausništní doprava suti a vybouraných hmot uodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy e haly výšky do 6 m

Or*-* PSC 7Q21 Cl/927pi3211

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meáskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1 4.9B3 336.00 1 674,29 CS ÚRS 2021 01
PP Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktódku se složením, na vzdálenost da 1 km
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"A PČ Typ Popis Množství J cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

On*w PSC

23 K 997013509

PF

Online PSC
__

24 K 997013631

//rnfťrTvM.UPS 2022 01/397013^02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskfádku se složením, na vzdálenost Příplatek k. ceně za 
každý další i započatý 1 km pres 1 km _______________ ____________________
ČÚvoc suli a vybouraných hmot na skládků r*O9 mezisíctóakd sg složením, na vrdálemosí Příplatek k cenfi za každý daiSl i započatý i km přes 
, km

J SS3" 14 "Přepočtené koeficientem množství

69 762 22.20 1 548,72 CS URS 2021 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 4,983| 1 850.001 9 218,55 CS ÚRS 2021 01

Ort r» PSC

D 598 

25 K 998018001

PP
Online PSC

D PSV

D 713

Popletek za JOSánl slavebnihc odpadu na skládce |skládkou™) směsného stavebního a demoličního zatříděného du Katalogu odpadů pod 
kódům 17 09 04
htttn:jf/oůdntínkv.aK.C2/ftem/CÍ_UfíS_ 2021 01/997013631

Přesun hmot
Přesun hmo1 pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užilí mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - 
pro budovy s jakoukoliv nosnou kanstnJíCÍ výšky do 6 rn 
https://oodrnlnkv.uis.ez/itsnr/CS WS 2021 01/99803S001

z užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

54,766

108 K 713121111

90 856,79

90 856,79 |CS ÚRS 2021 01

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

901 485.02

52 842.14
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně jednovrstvá________________ ________ __________ ___________________________
Montáž tepelné Izolace pod lan rohožemi, pásy, deskami diici bloky (izolační material ve specifikaci) kladenými volné Jednovrstvá

2 885,40|CS ÚRS 2021 01
PP

109 M 28376382 deska z polystyrénu XPS. hrana polodrážková a hladký povnr.h s vyšší Odolností tl 100mm m2 42.840 f 160 00 49 694,40 CS ÚRS 2021 01
pp
vv

deska z polystyrénu XPS, hrana poiodrážkově a hladký povrch s vyšší Matnosti II 10tfcnm
42'1 02 "Přepočtené koeficientem množství 42,540

110| K 998773101 Přesun hmat pra izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 0,137 1 030,00 141,11 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro izolace tepejné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost čo 50 iti v objaktech výšky do

Online PSC <jk 202: u/ttwoí

111 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu l 0,137 884,89 121,23 CS ÚRS 2021 01

pp
Online PSČ

Přesun hmot pro izolace lepelne stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez uoužiti 
mecnanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
hWpi.-//i»t/fiiínJfy.urí.cí/iťern/C5 Wt$ 2021 01/933713181

D 720 Zdravotechnika 85 790,00
, 26 íí * 72000R101 'Napojení SV, TUV a kanalizace na stávající rozvody soubor 1.000 11 800,00 ; 11 800.00

pp Napojen! SV, TUV a kanalizace na stávajíc! rozvody

124 K 72000R102 Dodávka a montáž kanalizační potrubí DN 80 soubor [ 7.5001 1 816,00 13 620,00
pp Dodávka a monláž kanalizační potrubí DM 80

125 K 72Q00R103 Dodávka a montáž vodovodní potrubí DN 15 soubor 15.000 2 158,00 32 370.00'
PP DodáuKa a montáž voaovodni potrubí DN 15

27 K 72000R901 Stavební přípnmoce (začíštěni. vysekání aid) soubor 1.000 28 000,00 28 000,00
PP Stavební prípomcce (začísleni, vysekání atdí

O 725 Zdravotechnika - zarizovací předměty 8 394 10
12B K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1.000. 4 520,001 4 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dřezy bez výtahových Armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezavé s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
htt0s://oadrr)intiv.ufs.cz/ltem/a URS 2022 03/725311121

m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 K 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 1.000 3 560,00 3 560.00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie dřazové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 3 vytahovací sprškou
onsns pse hms://aodmňkvítí‘5,lc.r/item/CS URS 2072 01/725S21&9

30 K 725861101 Zápachové uzávěrky zafízovacích předmětů pro umyvadla DN 32 kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2021 01
pp Zápachové uzávěrky zaňzovacich pradmětu pro umyvadla DN 32
Onhns PSC hflyw //.oodmi/ib- r?r3.c/llerr/C5 URS 2021 O1/72SĚ611Q3

31 K 998725101 Přesun hmot pro zařízovaci předměty stanovený z hmolnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0.017 784,00 13.33 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pra zaňzoveci přBdměly stanovený £ hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzflůlenOSI do 50 m v objektech 
výšky do g m

Online PSC íittřB.//pDCř(TT>nky,un.ciZrttrtt/{2 UňS 2021 O1/99B725101

32 K ’998725181 Přesun hmot pro 2ařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
! přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,017 638 00 10.85 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hma1 pro zaňzovací předměty stanovený 7 hmotnosti přesunová nafto maieriaiu Příplatek k cenám za přaaun prováděný bez použiti 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC httos://oodmiňlcv.!m.K/itemj'CS UPS 2021 01/99B75SÍB1

□ 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 101 327 78
33 K 73500R101 Nové rozvody vytápění Cu potrubí pro dvě olopná tělesa včetně napojení na stávající rozvody soubor 1.000 64 200.00 64 200 00

pp Nové ozvoth vytopen* Cu cotrub* p o d*ě* rěr-sa včetně napojeni na <«>.•->.•. rozvod,

34 K 73500R102 fDodávka a montáž termostatického ventilu pro otopné deskové těleso kus 2,000 3 800,00 7 600,00
PP Oortevfcs a Hiuiiiáž iwnnoetattckéftD vemnu prooiopneaesKoue reifiso

35 K 73500R901 Stavební prípomoce (začíslenI, vysekání atd) soubor 1.000 15 280.00 15 280,00
pp Stavební prípomoce (zaůlělěm. vysekáni aid

114 K .735131810 Demontáž otopných těles hliníkových článkových kus 2,000 525,00 1 050,00 CS URS 2021 01
PP Demontáž otopných těles hliníkových Stánkových
Online PSC «itrM.Z/pDdm/nl(y,urs a/item/CS URS 2021 01/735131810

36 K 735152579 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN TO MPa, T do 11Q°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky ! výkonu 120D mm ! 2015 W kus 2.000 S 530,00 13 060,00-CS ÚRS 2021 01

PP Olopná tělesa panelová VK dvoudesfcová PN 1.0 MPa, T do 1WC ae dvěma přídavným přestupními plochami výšky tělesa 6QQ mm stavební 
délky 1 výkonu 1200 mmt 2015 W

Online PSC ňrws.Z/fiorfmlnfcv.iírxciítsjTi/CS IMS 2QÍ1 011735152579

37 K 998735101 .Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosli přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,083 1 100,00 91,30 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmat pro otopná tělesa stanovený z limoJnosii přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosl da 50 m v objektech výšky do

Online PSC řlttoJrZ/ooVrnínivurs cz/ítem/CS URS 2021 01/99S72S101

38 K ,998735181 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1 0,083 560.00 46.4B CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro olopná tělesa stanovený z hmoinosii přesunovaného matůrátu Připlalek k cenám za přesun prováděný bez použiti 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podmlnkY.Ufs.£zfiisni/CS URS 2Ú21 01/9937351$!

D 763 Konstrukce suché výstavby 86 185,66

121 K 763131555 Podhled 2e sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm. s izolací. Rwdo 60 cB m2 40,900 955.00 39 059,50'CS ÚRS 2021 01

pp Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavážená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl 12.5 mm, s izolací, Rw do 60 dB

Online PSC hKos://nodmit]kv.urs,£l/lKm/a URS 2021 01/76313Í55S
W Legenda místnosti
w "039” 5.73 5,730
w "040* 35,17 35.170
w Součet 40.900

40 K 1763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 40.900 62,11 í 640.30ICS ÚRS 2021 01

pp Podhled ze sádrokartonových OéSd-i ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetradní nátěr
On*re DSC tirw?://MdmjjiJfy.£irs.«/ítem/C5 URS 2021 01/7G3131714

r\j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

122 K 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní prače a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepeiné izolace m2 40,900 72,22 2 953.80 |CS ÚRS 2021 01

pp Podhled ze sádrokartonových desek ostatní prače a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelně izolace

Online PSC rrtgA / -Iv -»-> IW 2021 01/7831 j!7S2
123 M 63152099 i pás tepelně Í2otačf/i univerzální A-0,033 tl WOmm m2 41.718 220.00 9 177,96 CS ÚRS 2021 01

PP pás tepelné Izolační univerzální A=0,D33 tl 1Ú0mm

w 40.9*1,02 "Přepočtena koeficientem množství 41.718

41 K 763131522 Demontáž podhledu něho samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité m2 109,905 285,26! 31 351,50.CS ÚRS 2021 01

PP - amw .J p>dhedu neon r jstoíneni pcíam •. předělu zb sádroiartoriavýcfi desek s nosnou konstn,ik.ci dvcuwetvOuz ocelových profi.ú, 
opláštění dvojité

Online PSC lutps://pdtlmlni:v.Vi9.a/itein/CS (JHS 2071 01/763131822
W "slrop" 41,8 41,300
W "stány" 63,105 6R 105
w Součet 109 905

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých. eementovláknitých nebo
42 K 998763301 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 1 0,745 950.00 707.75 CS ÚRS 2021 01

v objektech výšky do6 ni
pp Přesun hmoi pro konstnfcce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknrtýcb. camentovtáknitých nebo cementových stanovený

2 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Online PSC - - • 'nt04ir+;^,-5 -• --rr’cs U8S 2021 01/9S37S33O1

43 K 998763381 Přesun hmat pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádro vláknitých, eementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu ! t 0,745 530,00 394,«5 CS ŮRS 2021 01

pp Přesun hmot pro konstrukce montované z deset: sádrokartonových sádtavláfcnitých. fenwntcvláknltých nebo cementových Příplatek fc cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výaku objektu

Online PSC htt^://padmfnkii.Urs.^/item/CS UfíS 2021 01/S9S763381

D 764 Konstrukce klempířské 4811 12
44 K 764216443 Opi echa vání parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 250 mm m 6.300 758,26 4 777,04 CS ÚRS 2021 01

Pp Qplechaváni parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 250 mm
Online PSC htips://oedniinkv.ufs^/nMi/CS MS 2021 01/764216443
w 2,4’2 4,600
w 1.5 1.500
w Součet G.300

45 K 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost da 50 m v objektech vyšky do 6 m t 0.012 1 850,00 22.20 CS ÚRS 2021 01

pp PrfcSun hrnci pro konstrukce klempířské slanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost aa 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC hKpi.7/řtódminltv,a7S.a.4tern/C5 URS 2021 Ot/998?$Í1O1

46 K 998764181 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku ubjektu * 0.012

990,00 j 11,88 CS ÚRS 2021 01

PP Přasun hmot pro konstiukce kiempiiSKé stanovený 2 hmotnosti přBsunovanéňo materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC f>ttos:,i'/oodminkv.urs,cz/item/PS U8S 2021 O1/P38764181

D 766 Konstrukce truhlářské 109 482,49
47 K 766622125 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevírá vých do dřevěně konstrukce, výšky do 

1,5 m m2 4.320 925,001 3 996.00ÍCS ÚRS 2321 01

pp Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oleviravých do dřevěně konstrukce, výšky do 1,5 m
Online PSC httn^/aadmiitkv.urs.ea'/tem/CS URS 2021 QJ/76662212S
W Výkaz prvků

W "01*2.4*0 9*2 4 320

128 M 61140052 okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do l* 1,5m m2 4.320 6 220.00 26 870.40 . CS ÚRS 2021 01
okno plastové olaurravťsWopné trojsMo přes pk^chu 1n2 da v 1.5m
Poznámka k potožce:
kompletní pfúvedeni dle FD (vůetrtá kování aídj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 766660001 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 1,000 926,00 926,00 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubnó povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

OnWwPSC íid£>í://Mdmljjfcv.ura.«fltení/CS třflS Ž02l 0I//MSKTCM

W Výkaz prvků

w “01" 1 1 000

119 * 766660002 Montáž dveřních Křidel dřevených nebo plastových oteviravých do ocelové záludně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky pres 800 mm kus 1,000 1 005,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných neDo plastových oteviravých do ocelové řárubrtě povrchově upravených jednokřídlových, šířky pres 800 mni

Online PSC hfíos://podmintcv.iirs.a/iten\/CS URS 3023 tó/?66SKW2
W Výkaz prvku
VV "D1- 1 1,000

50 | M 61162VOD dveře jednokřídlé plné 900x1970-2100mm kus 1.000 12 500,00 12 500,00
pp dveře jednokřídlé plné 900x1 S70-2lC0nwTI

p Poznámka k položce:
kompletní provedeni dle PO (uietni kováni, z&mfcu atí)

51 K 766660451 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včelně rámu do zdivá dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1 000 5 880,00 5 880.00ICS URS 2021 01

Pk- Mnnléá dvafru'ch křidel dřevěných neba plastových vchodových dvefi včetně rámu da zdivá dvoukřídlových bez nadsvětlíku
Grtr»« PSC httof://ixidmlr7l<v.iJ/sa/iriffrVCÍ LíffS ŽOZ1 Ol/756S60451
W Výkaz prvků
w “D2" 1 row

52 M 61140522 jeivefe jednokřídlé plastové bílé prosklené bezpečnostní třídy RC2 m2 4,500 72 300,00 55 350,00 | CS ÚRS 2021 01
pp dveře jeanokhdó plastové hile prosklené bezpečnostní tňdy RC2

p Poznámka k položce.
komplete!provedenídle PD {včetná kováni, zámku, aretace aídj

\N 1.8*2,5 4 500

54 K 766694113 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm. 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 2.000 325.00 650,00 CS URS 2021 01

pp Monláž osteinich iruhláfskýOh konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mra, délky přes 1800 do 2S0C mm
Online PSC httfis //podmíniv. ursra/itefn/CS URS 2P2Í OJ/7/tňSáůll?

5S M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm á 25Dmm m 4.300 352,00 1 689.60 CS ÚRS 2021 01
PP parapet plastový vnitřní komůrkový ÚŽOmm S250mm

w 2.4*2 4.800
57 M 61144019 kuricovA's k parapetu plastovému vnitrnímu 1 pár sada 2,000 58,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

pp koncovka k parapetu pasl-iiěmu vnitřnímu 1 pár

58 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 0,398 735.00 292,53 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro kanslrukce Uuhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Or.líi« PSC httůs://ůúríroinkvurs.g/item/CS URS 2021 Ol/OSS/GSlQl

59 K 99876B1R1 ! Přesun hmol pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
přesun prováděný bez použili mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1 0.396 520 00 206,96 CS ÚRS 2021 01

pp Prsem hfTtotpro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC httor//oodminkv.urs1cjSitem/CS URS 2021 O1/9987661B2

D 767 Konstrukce zámečnické 73 599,14
87 K 767812111 Montáž rrsrkýz výsuvných nebo kazetových na zed, šířky do 2 000 mm kus 1,000 9 345.00 9 345,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž markýz výsuvných nebo kazetových na zed, šířky do 2 000 mm
Online PSC httosy/tnulminto un.cz/itim/CS URS 2021 O1/767SÍ211Í

88 M 55346511 MARKÝZA z plexiskla s poz/nk rameny KUS 1 OOO 64 230 00 64 230,00 \CS ÚRS 2021 01
PP MARKÝZA z plexiskla s pozwk rameny

Poznámka k položce:
dle stávající matkýzy na objektu, 25Gkg hrnek nos!

Strana 10 z 13



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množslví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m < 0.015 1 130,00 16,80 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC

90 K 998767181 Přesun hmol pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výsku objektu t 0.015 489,00 7.34 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro zámečnická konstrukce stanovený z hmotnosli přesunovaného matenálu Příplatek k cenám za přesun prováděny bez použiti 
mechanizace pro takúukaSv výšku objektu

Online PSC httos://oodmint(v.urs.a/ftem/C5 CW5 2O2J 01/998767181

n 771 Podlahy z dlaždic 10 957.12
106 K 771573910 Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 2 do 4 ks/m2 kus 10,000 332.00 3 320,00 CS ÚRS 2021 01

pp Opravy podish z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic pres 2 do 4 ks/m2
Online PSC htíps.yycorfmi/lliw urj,cř/i(e«n/CS URS 2021 01/771571910

107| M <59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 5.236 1 050,00 5 497,80 JCS ÚRS 2021 01
dlažba velkoformáiová keramická slinutá hladká do Interiéru i exteriéru přes 2 do4ksym2 
W*0t5236 "Přepočtené koeficientem množstvi

66 K 996771101 Přesun hmot pra podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m _________________ __________
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic slanovený z hmoincsli přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost da 50 m v objektech výšky 
do 6 m
riitss./Zpodmifitry urs a/jfťfrt/Q URS 2021 O3/59g7Z3JZ>3

1.557 820,00 1 276,741 CS ÚRS 2021 01

67 K 998771181 přesun nmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděny bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmol pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mecnanizace pro jakoukoliv výáku obiektu 
httpsS/podmnkv.urs.a/fíem/CS URS 2021 0Í/9987731RÍ

1.557 554,00 862,58 CS ÚRS 2021 01

0 776 Podlahy povlakové 182 647.68
68 K 776121311 , Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 40,900 66,40 2 797,56 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na sevý podklad (válečkováním] ředěná v poměru 1:1 podlah
Ofině PSC ftHMy/cm/mmkv.í/řf.cz/řté-m/CS URS 2021 01/776121311
VV "PVC" 5.73 5,730
w "koberec" 35,17 35.170
w Součet 40,900

69 K 778141122 Příprava podkladu vyrovriání samonivelační stěrkou pudlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 40 900 875,00; 35 787,50 ICS ÚRS 2021 01
PP Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 30 MPa, Itoušťky přes 3 do 5 mm
Ooune PSC rttos://oůdmir)T\-.urs.a/ltém/CS URS 2021 Ol/77614/2^i
W "PVC, 039" 5,73 5,730
w "koberec" 35,17 35,170
VV Součet 40,900

135 K 1776211211 (Lepení textilních čtverců m2 38,654 580,00 22 418,32| CS ÚRS 2022 01
pp Montáž textilních podlahovin lepením čtverců stannaid-rich
Online esc hltps //í30dminiv.ufs.ci/iíem/a URS 2022 01/776211211

I136I M 169751077 | koberec vlněný ve čtvercích SQOxSQQmm, vlákno 80%> undyed wob!/10% PA/10% PES, hfíi 12QQg/m2, zátěž
32, hořlavost Cfí S1 m2 44,452 2 200.00 9 7 794,40 CS ÚRS 2022 01

PP koberec vtnény ve čtvercích 500x50Qmm, víákno 30% undyed wool/10% PA/10% PES. hm t200g/m2, zátěž 32 hořlavcsl Cfl S
w ’■koberec’ 35,17 35,170
w "koberec - sokl" 17,42’O.2 3,484
w Součet 38.654
w 38,654" 1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44.452

70 | K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 11.710 550,00 6 440.50ICS ÚRS 2021 01
pp Montáž podlahovin z FVC lepením sianoardnim lepidlem z pásů standardních
CW're PSC httos./Spcdmrnkv.UTf.tz/řtein/CS URS 2021 01/776221111
W 11,71 11.710

c\l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava .

71 M 28412285 krytina podlahová PVC heterogenní tl 2mm m2 12,881 850.00 10 948,85 CS ÚRS 2021 01
PP krytina podlahová PVC heterogenní ti 2mm
w 11,71*1.1 "Přepočtené koeficientem množství 12.881

72 | K 776411111 1 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 6,210 191.00 1 186,11 |CS ÚRS 2021 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
Online PŠC hrttwV/iMrimmlfv oi -..cz/hcm/C5 URS 2021 01/776411111
W (2.855+2.0,*2 9.710
W -(2,5+0,9) -3,500
W Součet 6,210

73 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm ff) 6.334 92,60 586,53 CS UfíS 2021 01
Pf> lišta soklová PVC 18x8úmin
W 6.21*1.02 "Přepočtené koeficientem množství 6.334

137 K (776421414 Montáž kobercových napínacích lišt lepením m 17 420 135,21 2 355,36 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt napínacích kobercových lepením

omns pec hnpf;//podmtntv.vK.a/ltern/CS UfíS 2Ů22 01/776421416

138 M 59054171 lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepeni m 20.904 26 20 547,68 tCS ÚRS 2022 01
pp lišta napínači pro napínáni koberců bez lepení pro lepení
W "koberec - sokl" 17.42 17.420
w 17,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 20.904

139! K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 17.420 99.25 1 728,S4|CS URS 2022 01
pp Montáž liší vlažení pásků z podlahoviny do liší včelna nařezáni
Online PSC hnpsJ/ix.iím}nky.un.a/ium/C2 URS 2Q22 01/776421711
W "koberec - sokl" 17,42 17 420

74 K 998776101 Přesun hmat pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0.065 450.00 29.25 CS URS 2021 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stěnovaný z hmolnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objeWech 
výšky do 6 m

Oni n< PSC Jitt»r//nodmrnli..urs cř/iřefp/CS URS.1O21 0Í/S$S7?6fQl

75 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1 0.055 395 00 25,68,CS URS 2021 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez patižrti 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC tmps://po4itiinkvMrf.a/item/CS URS 2021 01/79S7761S1

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 772 76
76 K 1781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na slěnu m2 6,900 88,20 608,58 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Oi-ne PSC btraí/Zficdmiriliv urs.ar/itrm/CS UPS 2021 Ol /7flu 2101J

77 K |781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 6 900 196.00 1 352 ,40 CS URS 2021 01
pp Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, touětky 3 mm
Ontne PSC haps:///nfdminhv.urs.c2/item/0S URS 2021 01/7R11S10S1
VV 2,2*2.0 4.400
W 25 2,500
W Součet 6,900

78 ! K 781474112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformálových hladkých 
nres 9 do 12 ks/m2 m2 6,900 850,00 5 865.00JCS ÚRS 2021 01

PP Montáž obkladů vnitřních sten z dašdc keraitliekých lepených tlexibikiím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ksřm2
Oni na PSC e. eJt", a v t MS yor?

79 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 7 590 900.00 6 831,00 CS ÚRS 2021 01
PP obklad keramický hladký do 12ke?m2
W 6,9*1,1 “Přepočtené koeficientem množství 7,590

80 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické slanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost tío 50 m v objektech výšky do 6 m

1 1 0 164 428.00 70.19 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun tímo? pro obklady keramické stanovený z hmotnosb přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

00
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PČ Typ Kód

trtire pšČ 3Z

81 K !998781181

P»
Onlir»e PSC

PopiS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

782

?jrw.7/wtfmM*y. ur? gýřtfm/CS URS 2O2Í 01/998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použili mechanizace pro jakouko I i v výšku objektu
Přesun hmot pro obklady keramici® stanovený z hmotnosti Sesunovaného maienálu Príplaiek k cenám za ťresLm prováděný bez použiti 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
hnes://podrninliv.ius.a/nem/CS UftS 2021 O1/938738MS3

t 0,164 278.00 45,59|CS URS 2021 01

Dokončovací práce - obklady z kamene
131 K 782132111 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm m2 25,000 1 886.00 47 150.00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů Sien z Ividých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozditnýcti druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně 
opakujících tl. do 25 mm

Oline PSC MrnrflbMiB—f mb wwn mm m mrutisnu
732j |W 5S3B2710.R deska obkladová břidlice tl 20mm m2 28.750 3 200.00 92 000.00

PP deska obkladová břidlice t| 2Qmm
w 25 25.000
w 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

140 K 782191131 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch m2 25.000 337,00 8 425.00 CS ÚRS 2022 01
pp Příplatek K cenám obkladů slěn z kamene a betonu za vyrovnání nerovného povrchu
Onína PSC áttps://co</minJiv.urj.cz/item/CS UfíS 3027 W/7X2JSII33
w 25 25.000

141 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 25.000 87,00 2 175.00 CS ÚRS 2022 01
PP Obklady z kamene -ostalni práce penetrace podkladu
□nine PSC ftfWS.//iMiírhinJn'.orí.cz/řtem/C5 URS 2023 01/7&2$$líll
W 25 25,000

133 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenně v objektech v do 6 m I 1 958 880,00 1 723.04 CS ÚRS 2022 01
pp Přesun hmot pro obklady kamenně stanovený' z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdělanost do 5fl m v objektech výšky

Online PSC htffií,//ff<idmirtkv.urs.c3/’fer7i/C5 UfíS 2022 01/933732101

134 K 998782181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace 1 1.958 660,00 1 351,02 CS ÚR$ 2022 01
PP Přesun hmot pra obKiady Kamenne stanovený z hmoinosti přesunovaného materiálu Připlstek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Online PSC tlftp5://o<?dmínkv.urs.is/ltem/CS URS 2022 QÍ/9Š8782181

D 784 Dokončovací práca - malby a tapety 17 850,80
82 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátouá bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 dl m2 135,234 34.00 4 597,96 CS URS 2021 01

pp Penetrace podkladu jeananasohná zákadní akry átová Bezbarvá v mislnostech výšky do 3,G0 m
Oníine PSC htíps^/oodmmiv.tjrt.ez/item/CS UfíS 2021 01/784181101
w 40.9 40,900
vv 12.024+67,31 79,334
VV 15.0 15,000
w Součet 135,234

83 K 784211101 Malby z malířských směsi otěru vzdorných za mokra dvojnásohné. bílé za mokra aléruvzdorně výborně \i 
mislnaslech výsky do 3,8(1 m m2 135.234 98.00 13 252,93 CS URS 2021 01

pp Malby z malířských smési OEéruvzdomých za mokra dvojnásobné bite za mokra oténjvzdorrié výborně v mislnoelecft vyiky do 3,80 m
Online PSC https://padtninkv.'JfS.a/}&m/CS UfíS. 2021 01/734211101

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 78 000,00
85 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV slavební dělník hod 200,000 390 00 78 000,00ICS ÚRS 2021 01

pp Hodinové zúčtovací sazby prolesí HSV stavební dělník
Onlne PSC bffps /Zut«Jminl(K,ur5.cřZitem/C5 UfíS 2021 ŮI/HZS12S2
W nespecifikované stavební práce, stavební piípomoce

W 200 200,000

d OST Ostatní 9 620,00
86 K OST11001

pp
Odstranění staré skflně ovládacího rozvaděče soubor 1.000 9 620 00 9 620,00

Ol
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Umístnění NZ el.energie v areálu ěS NKÚ - II etapa 
Objekt:

B - Etapa II - Elektro část

KSO:
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy

CC-CZ:
Datum: 12.08.2022

Zadavatel: IC:
Nejvyšší kontrolní úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 26751208
Branická stavební, sro DIČ: CZ267512C8

Projektant: IČ:
Ing. Martin Adam DIČ

Zpracovatel:

Poznámka:
soupis prací f© sestaven s využitím cenove soustavy UHts. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Cenová 
soustava' označeny popisem CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololalí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www Dodrninkv.urs.cz

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 190 849,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 190 849,00 21,00% 40 078,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 927,29

O
m
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V REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Umístnění NZ e! energis v areálu ŠS NKÚ - II etapa
Objekt:

B - Etapa II - Elektro část
Místo: Slapy 288, 252 38 Slapy

Zadavatel: Nejvyšši kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sro

Kód dílu - Fopis

Náklady stavby celkem 

D1-Elektro silnoproud

D2 Elektro - slaboproud (ethernet. EPS, TV ACS) 

D3 - Kabaly, kabelově trasy 

D4 - Demontáže

D5 - Ostatní
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Datum: 12 OS 2022

Projektant: Ing Martin Adam
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

190 849,00

62 639,00 

23 860,00 

54 330,00 

10 000,00

39 820.00



 

 
 

•Y SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Umístnění NZ el.energie v areálu SS NKÚ - II etapa
Objekt:

B - Etapa II - Elektro část
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy Datum: 12.09.2022
Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sro

Projektant: Ing. Martin Adam
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Csna celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 849,00

0 D1 Elektro - silnoproud 62 839.00
0 K Poli Rozvodnice plastová zapuštěná 24 modulů, IP 30 ks 1.000 7 560.00 7 560,00

pp Rozvodnice plaslová zapuštěná, 24 modulů, IP 30

0 K Pol2 Hlavní vypínač modulový 3x40A ks 1 000 490 00 490,00
PP Hlavni vypínač modulový 3x4OA

0 K Póla Proudový chránič 4P/4OA/30mA ks 1 000 1 750 00 1 750.00
PP Proudový cnránič 4P/40A/30mA

0 K Pol4 Jistič 10B/1 ks 3,000 439,00' t 317.00
PP JBKÍ 10B/1

0 K Pol5 1 Jistič 16B/1 ks 5.000I 520,001 2 600,00
pp JMŠ 1ŠB/1

0 K Pol6 Doplněni stávajícího rozvaděče RH jistič 32B/3. úpravy v rozvaděči, napojení stávajícího kabelu po 
zrušeném rozvaděči DA pro napájeni nového rozvaděče nn v m.č 37 kpl 1.000 9 800,00 9 300,00

PP Doplněni slávajicího rozvaděče RH - jísiič 32B/3. úpravy v rozvaděči napojeni stávajícího kabelu po zrušeném io2vadéb DA pre napájeni: 
rovélic: g)izv=o*čfi nn v nj * 37

0 K Po!7 LED panel podhledový 600x600. 36W. denní bílá - 4QQ0K, stmivatelný ks 4.000, 2 560 00 10 240,00
PP LEO panel podhledový 600x600 36W, cenrl bila - 4000K stmivatelný

0 K Poia jLED panel podhledový 600x600, 36W, denní bílá - 4000K, stmivatelný s nouzovým zdrojem min, 30 minut ks 2,000 3 220,00 6 440,00
pp LED panel podhledový 600x600, 36W, denní bila - 40QOK. stmívatslný s nouzovým zdrojem min 30 minut

0 i K Pol9 [Piktogram “Nouzový vychoď ks 2.000 240,00 480,00
pp Piktogram "Nouzový výcnoď

0 K Polio Nástěnný ovladač pro stmíváni stropních svítidel ks 1,000 700,00 700,00
pc hlásiĚnný ovladač pro stmíván! stropních a ví Uděl

0 K Pol11 Zápustné flexibilní svítidlo LED, kulatě, polohovatelný zdroj, denní bílá -4000K, 7W ks 4.000 2 200,00 8 800,00
po Zápustné flexibiní svítidla LED. kulaté, polohovatelný zdro,, denní b»a - 4D00* V.

0 K Pol12 Venkovní svítidlo, krytí min. IP 44 230VAC. 60W ks 1.000 2 620,00 2 620,00!
PP Venkovní svítidlo, kryti rr.in IP 44. Z30VAC. 60W

0 K Potí 3 Vypínač IP44 pod omítku raz. 1, barva bílá ks 1.000 440.00 440.00
PP Vypínač IP44 pod omítku řaz 1, barva bitá

a K Polt 4 Vypínač řaz. 1, barva bílá ks 3.000 390,00 1 170,00
PP Vypínač raz 1. barva b.ti

0 K Polt 5 Vypínač raz. 5, barva bílá ks 2.000 390,00 780,00
PP Vypínač raz S, barva biiá

0 K Poli 6 Vypínač řaz. 6, barva bílá ks 2.00D 390,00 780,00
PP Vypínač faz 6 carve bílá

r\l
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol17 Zásuvka 230VAC bílá ks 12.000 460.00 5 520,00
pp Zásuvka 230VAC bílá

0 K PollS Vývod pro napojení klimatizace - kabely ukončené ve svorkovací krabici KU 68 ks 2.000 368.00 736 00
HP Vývod pro nspojani klimatizace - kabaly ukončeně ve svorkovaci krabici KU 68

0 K Poli 9 Stropní vývod pro osazení svítidla ks 2,000 308.00 616,00
PP Stropní vývod pro osazení svítidla

D D2 Elektro - slaboproud (ethernet, EPS. TV, ACS) 23 860,00
Q K Pol20 Zásuvka datová, 2x RJ 45, bílá ks 3,000 720,00 2 160.00

pp Zásuvka datová. 2> RJ 45. bílá

0 K Pol21 Demontáž a následná montáž stávajících detektorů EPS na sLrapě m.č 37 ks 2,000 1 200,00 2 400,00
PP Damantiž a následná montáž slévajícíoh detektorů EPS na stropě m č. 37

D 1 K Ipol22 Napojeni nového kabelu LTTP na stávající datový kabel v m.Č. 36 pod stropem kpi 1,000 1 600,00 1 600,00
PP Nepojení nového kahaJu UTP na stávající dalový kabel v tn.é 36 pod stropem

0 K IPol23 Zásuvka anténní a satelitní bílá ks 3.000 800.00 2 400.00
PP Zásuvka anténní a satelitní, bílá

0 K Pol24 Napojení nového kabelu TV na stávající kabel v m.č. 37 pod stropem kpl 1.000 80000 800.00
PP Napojen nového kabelu TV na sléva|ici kabel v m.č 37 pod stropem

0 K POI2S Čtečka karet (typ dle stávajícího systému ACS) ks 1,000 7 000,00 7 000,00
PP Člečka karet (typ dle stávajícího systému ACS)

0 ! K IPOI26 |Elektromagnetický dveřní zámek pro ACS 1 KS 1,000 5 000,00 5 000,00
pp Elektromagnetický dveřní zámek pro ACS

, 0 K Pol27 i Připojeni nove čtečky karel do stávající ústředny ACS v m.č. 52 kpl 1,000- 2 500,00 2 500,00
f*P Připojení nové čtečky karet do stávající ústředny ACS v rn ft. 52

D D3 Kabely, kabelové trasy 54 330.00
0 1K Pol28 CYKY-J 3x1.5 m 70,000 70,00 4 900,00

pp CYKY-J 3x1 5

0 ř ,Pol29 CYKY-J 3x2.5 m 50,000 65.00; 3 250,00
pp CYKY-J 3X2 5

0 K Pol30 Kahel koaxiální 75Ú m 25,000 70 00' 1 750,00
pp KabeJ koaxiální 75Q

0 K IP0I31 Kabel UTP cat.5 - kabel pro čtečky ASC bude veden chodbou ve stávajícím podhledu mezi m.č. 37 a m.č.52 m 160,000 94 00 15 040.00
pp Kabel UTP cat 5 - kabel ora čtečky ASC bude veden chodbou ve stávajícím podhledu Ttó2i m č 37 a m č 52

0 K Pol32 Kabel UTP cat Q - kabel pro ethernet bude veden chodbou v podhledu mezi m.č. 37 a m.č. 36 m 30.000 105.00 3 150,001

pp Kefcel LTTP cal.é - kabel pra ethamei tx.KJe veden chodbou v podhledu mezi m.č. 37 a m.č. 36

D K Pol33 CY 6 z ž rn 20,000 92.00 1 &40.00
pp CY 6 Z.Ž

0 K P0I34 El inslaíační trubka ohebná do pr. 25mm m 50,000 40.00 2 000,00
pp El InstElačni trubka ohabnádo pr 25mm

0 K P0I35 Krabice instalační univerzální KU 68 ks 35.000 240,00 8 400,00
PP Krabice insialačni univerzální KU 63

0 K Pol36 Pomocné práce - průrazy, drážky, otvory v podhledu, apod. kpl 1,000 10 000.00 1C 000,00
pp Pomocné práce - průrazy, drážky, -otvory v podhledu apod

0 K Pol37 Pomocný materiál - svorky, příchytky, apod kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
pp Pomocný materiál - svorky, příchytky, apod

D D4 Demontáže 10 000,00
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0 K Pol38 Demontáže stávajících rozvaděčů včetně veškerého souvisejícího slektrozarízení a elektroinstalací v m.č 37 kpl 1,000 5 200,00 5 200,00
pp Oer-onTéže stavai «csn focvadščď vtanš večfcnnVwi scuvt9en'o>i3 eisfctraaňzrM a a-ektroAstauc. y m: v

0 1 K iPol39 Demontáž stávajícího ovl. rozvaděče RV v m.č. L.034 včetně související elektroinstalace kpl 1.000 4 800,001 4 800,00
pr Demontáž atávsjlcino Ovl rozvaděče RV v m č L 034 včetně související elektroinstalace

D D5 Ostatní 39 820 00

0 K Pol40 Výrobní dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000 00
pp Vyrotn coQ»r-muK»

0 K Pol41 Revize eleklro ks 1,000 9 500.00 9 500.00
pp ■<eu»ze elektro

0 K P0I42 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 7 500,00 7 500,00
pp Ootcumentace skdtefjAéhú pravsderii

0 K Pol43 Ostalni náklady kpl 1.000 12 820,00 12 820,00
PP Ostalni náklady

m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
siř-

Stavba:
Umístnění NZ el.energie v areálu ŠS NKÚ - II etapa 

Objekt:
C - Etapa II - Demontáž a demolice stávající technologie 

KSO:
Místo: Slapy 288. 252 08 Slapy

Zadavatel:
Nejvyšši kontrolní úřad 

Uchazeč:
Branická stavební, sro

Proiektant:
Ing Martin Adam

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

□ph základní 
snížená

Cena s DPH

Strana



 

 

 
 
 

 

CC-CZ;
Datum; 12.09.2022

IC:
DIČ

IČ:
DIČ

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26751208
CZ26751208

321 343,50

Základ daně Sazba daná Výše dané
321 343 50 21,00% 67 482,14

0,00 15.00% 0,00

v CZK 388 825,64

z3



 

■S“ REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Umístnění NZ el.energie v areálu ŠS NKÚ - II etapa
Objekt.

C - Etapa II - Demontáž a demolice stávající technologie
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy

Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sro

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Strwvi 2



 

Datum 12 09.2022

Projektant: Ing Martin Adam
Zpracovatel:

CBna celkem [CZK]

321 343,50

321 343.50 

321 343.50

m



e-
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Umístnění NZ el.dndrgis v areálu ŠS NKÚ - II etapa
Objekt:

C - Etapa II - Demontáž a demolice stávajíc! technologie
Místo: Slapy 288, 252 08 Slapy

Zadavatel: Nejvyšši kontrolní úřad
Uchazeč: Branická stavební, sro

Datum, 12.09.2022

Projektant: Ing, Martin Adam
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 321 343,50

D HSV Práce a dodávky HSV 321 343 50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 343.50

1 , K 95290R001 Zakrytí a odkryli okolních povrchů a dlažby - gentextilie + OSB desky m2 35,170 550.00 19 343,50
pp Zakryti a odkryti okolních povrchů a dlažby - geotextilie + OSB desky

2 K 95290R002 Oprava okolních povrchů, které se nebudou rekonstruovat kp! 1.000 22 000,00 22 000 00
PP Oprava okofnicn po»rcnú. Mfefé Se neCvdoii rekonstruovat

3 K 95290R003 Demontáž zařízeni na jednotlivé díly - technologie kpl 1.000 150 000,00 150 000,00
pp Demontáž zařízeni na |ednollivé díly-technologie

4 K 95290R004 Použití autojeřábu pro vystěhováni hod 40,000 2 750,00; 110 000,00
pp Použiti eutajerabu pro vystěhování

5 K 95290R005 Slaveništnr přesun, naloženi, odvoz a likvidace suti kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
pp Staveníštní přesun, naloženi, ůdvoja likvidace suti

m
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Příloha č. 2
Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
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Příloha č. 3
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je samostatnou přílohou této Smlouvy o dílo. Skládá se z 25 
souborů ve formátu PDF komprimovaných v souboru zip.
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